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SMLOUVA O DIiLO

1. Smluvni strany

1.1.  Objednatel

Mésto Veltrusy

Palackého 9

277 46 Veltrusy

IC: 00237272

zastoupené starostou Richardem Kyselym

1.2.  Zhotovitel

uzaviraji tuto smlouvu o dilo :
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Predmét dila a vymezeni vzajemnych povinnosti

Oprava pojezdového a pochoziho povrchu skolniho dvora je vynucena
Spatnym stavem betonového povrchu . Neuspokojivy je téZ stav co se tyce
spadovani. Kanalizatni svody nezajist'uji dostate¢ny odtok dest'ové vody a
stava se, ze pfi velkych de§tovych srazkach, voda nateCe i do budovy $koly.
Stavajici povrch chodniki a pojezdové ¢asti Skolniho dvora je nerovny,
rozpraskany, vymlety a neupraveny.

Cést zamkovych dlaZeb je provedena . Stavebni prace se uskute&ni v prostoru
dvora u Skolni budovy a u objektu druziny. Z divodu asové tisné nebyl ke
Skod€ véci zpracovan realiza¢ni projekt.

Zemni prace pro tyto stavebni prace spocivaji v odstranéni stavajicich
nevyhovujicich betonovych prvkili a v odstranéni podkladnich vrstev do
hloubky nutné pro poklad novych konstrukénich vrstev.

Vykopané zbytky konstrukce chodniku a zeminy se odvezou na skladku,
kterou ur¢i investor. Pfedpoklada se vzdalenost odvozu do 3 km.

Pied zah4jenim zemnich praci je nutné pozadat spravce jednotlivych
inzenyrskych siti o jejich vytyCeni. Zajisti objednatel.

Specifikace zemnich praci :

o vybourani stavajicich nevyhovujicich betonovych povrchii ,

o odstranéni podkladnich zemnich Vrstev do hloubky nutné pro poklad
novych konstruk&nich vrstev, ’

o vykopané zbytky konstrukce chodniku a zeminy se odvezou na skladku,
kterou ur¢i zadavatel , .

o &aste&né tyto zbytky mohou byt pouZity zadavatelem ,

o predpoklada se vzdalenost odvozu do 3 km ,

o Pred zahajenim zemnich praci je nutné poZidat spravce jednotlivych
inZenyrskych siti a el .kabelii o jejich vytyleni,

o vlastni vykopy budou provedeny v zeming 4.tiidy,

o zhutnéni plané na minimalni poZadovanou hodnotu pietvarnosti podloZni
zeminy 45 MPa.

Konstrukce chodniku :

zamkova dlazba ICKO piirodni 60 mm
jemné lomova drt’ 25 mm
Stérkodrt’ — SD 200 250 mm
celkem 335 mm

o chodnik bude mit pfi¢ny sklon 2,5 % smérem od budovy,

o okraj chodniku bude ohranicen silniénim obrubnikem,

o pii provadént jednotlivych vrstev je nutné vénovat pozornost dokonalému
zhutnéni jednotlivych vrstev §térku, $térkodrti a plane,

o Pii provadéni téchto praci je nutné dodrzet CSN 721006, CSN 731002,
CSN 736126 a dalsi souvisejici normy.
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Konstrukce pojezdove ¢asti dvora

Vyrovnavaci podsyp 50 mm
Stérkodrt hrubd 20 cm, 250 mm
Stérkodrt jemna 10 cm, 100 mm
Pokladka zamkové dlazby ICKO piirodni 80 mm
Celkem - 480 mm

o pricné i podéiné sklony zajistit v trovni 1-2 % ,

o sklony orientovat k odvodiiovacim prvkim,

o zajistit ndvaznost vjezdl a vstupli do budovy dle stavajiciho stavu
(dispozi¢n€ a rozmérove) ,

o zajistit ndvaznost na stavajici zamkové dlazby.

Ostatni konstrukce a prace

o provést tfi najezdy z pojezdové ¢asti dvora na chodnik u vchodit do budovy
Skoly,

o vyhloubit ¢tyfi kontrolni sondy za Gcelem zjisténi stavu odvodiiovaciho
potrubniho fadu,

o vyskove upravit (respektovat) stdvajici Sachty a uzavéry (cca 6 ks.),

o doplnit do systému odvodnéni uvedenych ploch min. 2ks. kanaliza¢nich
vpusti véetn€ potrubi,

o spolupracovat pfi koordinaci vedeni ZS na tipravach osazeni potrubi
vzduchotechniky,

o v piipad& nutnosti v&tsiho rozsahu praci v souvislosti s moznou vyménou
potrubi a dalSich moznych vicepraci, bude toto feSeno samostatné.

Stavba bude provedena v rozsahu :

o podle vykazu vymér a specifikace praci,

o obchodnich a technickych podminek objednatele,

o zadavaci dokumentace a jejich ptiloh,

o eventuelnich Uprav rozsahu piedmétu plnéni dle vyse
finan¢nich,prosttedki, které bude mit zadavatel k dispozici.

Provedenim stavebnich pracia souvisejicich dodavek

se rozumi provedeni :

o vsech praci, konstrukci a materiald nutnych k fadnému provedeni dila,
o provedeni v8ech piedepsanych zkouSek a revizi ,

o zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen v rameci pfedmétu dila provést veskeré prace, sluzby,
dodavky a vykony, kterych je tieba trvale nebo doc€asné k zahajeni, provedeni,
dokonceni a piedani dila, k jeho Gspé$né kolaudaci a uvedeni do fadného
provozu.

V ptipadé jakychkoli zmén nebo dopliikli pfedmétu dila vyplyvajiciho

z podminek pii provadéni dila nebo z vad projektu stavby ¢i z jinych diivodd je
zhotovitel povinen soupis takovychto zmén piedlozit spolu s nalezitym
ocenénim zmén k pfedchozimu schvaleni objednateli.
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Vsechny materialy a vyrobky pouzité na stavbé musi mit vlastnosti poZzadované
v § 47 zékona ¢. 50/1976 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisii.

Objednatel je opravnén pifedem provéfit zamyslené pouziti materialti a dodavek
zhotovitelem za tcelem souladu s technickou specifikaci a projednat se
zhotovitelem vhodné pouziti materiali a dodavek.

Objednatel je opravnén upustit od zadani provedeni n€kterych praci a rozsahu
dodavek , zhotovitelem. Takovéto upusténi objednatel oznami zhotoviteli tak,
aby zamezil zbyte¢né provedenym tkonlim ¢i objednavkam objednatele.

V piipadé takovéhoto upusténi od provedeni stavebnich praci ¢i dodavek se
pfiméfené snizi cena dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je diikladn¢ obezndmen s rozsahem a povahou dila a
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné pozadavky na realizaci
dile, a Ze disponuje kapacitami a odbornymi znalostmi dostate¢nymi ke
kvalifikovanému provedeni dila.

Cena dila

Cena bez DPH i 3 08 a‘DO/ PP K¢

SIOVY toiiii B et et £ TS £ 4§11 S TSRS £ 5112
Cena vcetné¢ DPH J— 30 ‘f? Wﬂ/ ’ ..... K¢

—\\ 4 (/ —
slovy : ..7..50 75fn, ‘95’“/\'&7"‘ 0/%/7& Ekerae —.

V souladu s podminkami zakona ¢. 137/ 2006 Sb. o vefejnych zakazkach je
uvedena cena stanovena jako nejvySe pripustna.

Podkladem pro stanoveni ceny jsou polozkové rozpocty na jednotlivé prace.

Soucasti ceny jsou veskeré prace a dodavky nutné k zhotoveni dila ve vyborné
kvalite.

Zhotovitel bere na védomi fakt, ze bliZze neur¢end cast (dil¢i soubory) dila,
nemusi byt realizovano viibec.



4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

54

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

SMLOUVA O Dl

vetene zakazky malcho rogs

Termin pinéni.

0

S P |

by
it

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich terminech plnéni:

o Piedani staveni§té 28.5. 2013
o Zahajeni praci 29.5.2013
o Ukonceni dila 30.7.2013
o Piejimka dila 31.7.2013

Termin lze upravit na zdkladé objektivnich podminek (zejména klimatickych),
po vzajemne dohodé.

Platebni podminky a fakturace
Zhotovitel pfedlozi objednateli fakturu po ukonceni dila , koncem mésice.

Faktura bude vystavena na zakladé me&si¢niho vykazu provedenych praci
a dodavek zvedenych v deniku stavby.

Vykaz provedenych praci bude odsouhlasen technickym dozorem zadavatele
a bude pfilohou faktury.

Odsouhlaseni provedenych praci a dodavek technickym dozorem objednatele
je nutno doloZit pfisluSnymi atesty a certifikaty pouzitych materialti nebo
potiebnych zkouSek.

Faktura bude mit splatnost tficet dni.

Zhotovitel pfedlozi objednateli fakturu uétujici zbytek do vyse 80% celkové
ceny dila. 20% ceny dila bude pouZito na p¥ipadné naklady na odstranéni vad a
nedodélki a jiné zavazky vyplyvajici ze smlouvy.

Zuctovany zbytek ceny dila bude vyplacen zhotoviteli na zaklad¢ jeho
vystavené faktury po uplynuti tfi meésict od ptedani zakazky.

Zaruky , smluvni pokuty a ujednani

Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost a povinnost okamzité thrady za
Skody zplisobené vSemi ucastniky vystavby na zhotovovaném dile po celou
dobu vystavby, tzn. do pievzeti dila objednatelem bez vad a nedodélka.

Skody zptisobené svou &innosti objednateli nebo tfeti osobé na majetku je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu odstranit a neni-li to mozné, tak
finan¢né uhradit ve vysi stanovené objednatelem.
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Po celou dobu vystavby bude dilo zhotovitelem pojisSténo.

Pojisténi zhotovitele je sjednano na kryti rizik poskozeni, ptipadn€ znicen
budovaného dila a to az do vySe ceny dila.

Zhotovitel ma uzaviené pojisténi odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému, v
souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem

a bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti v§ech ucastnikli vystavby (véetné
subdodavatell a pod.).

Zhotovitel Piejima zodpovédnost za Skody zplisobené vSemi Gcastniky
vystavby na zhotovovaném dile po celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti dila
zadavatelem bez vad a nedodé¢lkd.

Zaruka za jakost dila a kvalitu provedenych praci je poskytnuta zhotovitelem
v délce minimalné tiicet Sest mésici

a &ini:...3.6.... mésicina cely pfedmét plnéni.

VysSe smluvni pokuty za nedodrieni terminu ukonceni dila a vyklizeni
stavenisté

pd
¢ini ;.7 £ Wé K¢&/den prodleni.

Tuto pokutu uhradi zhotovitel do ¢trnacti dni od vyzvani objednatelem .

Jednostranné odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele bude
sankcionovano smluvni pokutou ve vysi =50 000,- K¢.

Zavazky zhotovitele ze smluvni pokuty jsou zapocitatelné oproti platbam
ceny dila.

Ustanovenimi o smluvni pokuté neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu
Skody.

Zaruc¢ni lhiita po¢ina bézet dnem odstranéni posledni vady a nedodélku
vyplyvajiciho z protokolu o piedani a pfevzeti dila.

Podle povahy a rozsahu zjisténé vady miize objednatel pozadovat :
o odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni
o odstranéni vady opravou
o slevou ze sjednané ceny
o odstoupeni od smlouvy.

Nepftistoupi-li zhotovitel bezodkladné ke zjedndni napravy zjist€éné a ve
stavebnim deniku reklamované vady, je objednatel opravnén zajistit odstranéni
vady na ndklad zhotovitele.
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StaveniSté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté pfipravené k zahdjeni stavebnich praci
v v uvedeném terminu.

V pribéhu stavebnich praci je zhotovitel povinen zajistit vytyc€eni staveniste,
stavebnich objektli, podzemnich vedeni, a dodrZovat podminky spravcii a
vlastniki siti po celou dobu stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu a
odstratiovat odpady vzniklé stavebni ¢innosti. Jakékoli piipadné poskozeni
objektd ¢&i zafizeni zhotovitel uvede do terminu piedani dila do ptvodniho
stavu vCetn€ konecné likvidace zafizeni staveni$té.

Stavebni prace bude zhotovitel provadét tak, aby nemé&ly nepiiznivy dopad na
pofadek ve mésté a na zivotni prostiedi.

Zhotovitel provede opatieni pro zajisténi bezpecnosti silni¢niho provozu
v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci akce. Zodpovidd za pofadek a
bezpeénost na piistupovych komunikacich v priibéhu stavebnich praci.

Zhotovitel v potfebném rozsahu zabezpeti ostrahu stavby a staveniste.

Objednatel je opravnén odmitnout pievzeti dila pokud staveni§té
nebude vyklizeno a fadné uklizeno.

Provadéni dila

Zhotovitel je povinen dilo provést s odbornou pé¢i na sviij ndklad a nebezpeci
ve sjednané dobg.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se

o svymi povinnostmi
bezpecnosti prace
harmonogramem
technickymi specifikacemi
uzivatelskymi standardy

o obchodnimi podminkami ,
je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel bezodkladné uvedl
dilo vsoulad sustanovenimi uvedenych bodld. Pokud nedojde k jejich
odstranéni ve lhité stanovené objednatelem, je objednatel opravnén odstoupit
od smlouvy a pozadovat po zhotoviteli uthradu mimofadnych opatieni
vedoucich k dohotoveni dila v danych terminech jinym dodavatelem.

0O 00O
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Zhotovitel vyzve objednatele nebo jim povéfeného zastupce nejméné
pét pracovnich dnd pfed zapisem do stavebniho deniku ke Kkontrole
provedenych praci, které v dal§im postupu budou zakryty nebo se stanou
nepiistupnymi. V opaéném piipadé€ je zhotovitel povinen na zadost objednatele
odkryt prace na svij naklad.

Zhotovitel odpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$té a zabezpecdi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢i ptipadné
jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel ze zavazuje zajistit, Ze veskeré odborné prace budou vykonavany
pracovniky zhotovitele nebo jeho subdodavatelli s piislusnou kvalifikaci.

Zhotovitel se zavazuje pii realizaci dila dodrZovat platné zakony a jiné
pfislusné pravni pfedpisy, podminky a pfipomiky vyplyvajici z izemniho
fizeni a stavebniho povoleni.

Pokud zhotovitel nedbalosti, opomenutim ¢i neplnénim podminek platnych
pravnich ptedpisii, CSN nebo jinych norem zpiisobi $kodu objednateli & jinym
osobam, je zhotovitel povinen tuto $kodu bez zbytecného odkladu odstranit, a
neni-li to mozné, finan¢né nahradit. Néklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel na pofadani objednatele piedlozi prislusné doklady o kvalifikaci
vSech pracovnikil.

Zhotovitel neni opravnén povéftit provedenim dila ani jeho €asti tieti osobu bez
pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel ptedlozi objednateli ke schvaleni
seznam vSech predpokladanych subdodavatelli pfed uzavienim jakychkoli
zavazkl s nimi.

Zhotovitel je v souladu s piislu§nymi pravnimi piedpisy povinen vést stavebni
denik o skute¢nostech rozhodnych pro plnéni této smlouvy, zejména o ¢asovém
postupu praci, jakosti ... apod.

Zapisy budou provadény a podepisovany vzdy v den provedeni praci ¢i v den,
kdy nastanou pfedmétné skute¢nosti nebo jiny divod , vzdy vSak v kazdy sudy
den. Jakykoli nesouhlas zhotovitele se zaznamem objednatele &i jim
povéieného zastupce do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zaznamenat
do 3 pracovnich dnl. V opacném piipade plati, Ze zhotovitel se zdznamem
souhlasi.

Zdpisy ve stavebnim deniku nejsou zménou této smlouvy.
Zhotovitel zajisti piistupnost stavebniho deniku na stavbé. Jednu kopii zapisu

do stavebniho deniku vzdy obdrzi objednatel nebo jeho zastupce pro technicky
dozor stavby.
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Odpovédny zastupce zhotovitele na stavbé :

Browiscnmv Hl#\/(,(/u

Odpovédni zastupci objednatele na stavbé budou urceni objednatelem
v terminu do zah4jeni praci.

Piedani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné oznamit nejpozde€ji pét dnii predem, kdy bude
dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel nejpozdéji do pét dnli od terminu
stanoveného zhotovitelem zah4ji piejimaci fizeni.

Zhotovitel u piejimaciho fizeni ptedlozi vSechny doklady dle piislusnych
pfedpisi. Tyka se to zejména reviznich protokolii, protokold o usp&sné
provedenych zkouskach, dokladi o pouzitém materidlu ...atd. Bez
predloZenych dokladii nebude dilo povazovdno za dokoncené a piipravené
k ptedani.

O pribéhu piedavaciho fizeni pofidi objednatel zapis, v némz uvede i soupis
znamych vad a nedodélkd, s terminem jejich odstranéni, a piipadné diivody
odmitnuti pfevzeti dila.

Dilo bude povazovano za ukoncené pokud :
o vSechny prace budou fadné€ ukonceny
o objednateli budou piedany vSechny piislusné dokumenty
o stavenisté bude fadné€ vycisténo a uklizeno
o predani dila bude vystaven oboustranné podepsany protokol.

Objednatel mize prevzit dilo vykazujici drobné vady a nedodélky, které vSak
nebrani fadnému uzivani stavby. Zhotovitel je povinen tyto vady a nedodélky
odstranit v terminu uvedeném v zapisu o piedani a ptevzeti dila.

Vyssi moc

Za vy$8i moc se povazuji okolnosti nezavislé na smluvnich stranach, a které
smluvni strany nemohou ovlivnit. Pokud se splnéni povinnosti dle této smlouvy
stane nemoznym v disledku vy$s$i moci, povinné strana mize pozédat druhou
stranu o piiméfenou upravu smluvnich povinnosti. Nedojde-li k dohodg, ma
povinna strana pravo odstoupit od smlouvy ke dni oznameni takovéhoto
odstoupeni druhé smluvni strany.
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11. Zmény smlouvy a odstoupeni od smlouvy

11.1.  Tuto smlouvu Ize ménit pouze dobrovolnym pisemnym ujednanim
obou smluvnich stran.

11.2.  Bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén
pievést jakékoli zavazky z této smlouvy na jinou osobu. NedodrZeni tohoto
ujednani miZze byt divodem odstoupeni od smlouvy.

11.3.  Divodem odstoupeni od smlouvy, ze strany objednatele , muze byt i
dodatecné zjistény fakt, ze nékteré udaje uvedené zhotovitelem v nabidce
nejsou pravdivé.

11.4.  Odstoupeni od této smlouvy je mozné pouze dle ustanoveni
bodu ¢. 6.8.,6.12.,8.3., 10, 11.1., 11.2., 11.3.

12. Zavérecna ustanoveni smlouvy

12.1.  Smluvni strany se zavazuji zachovat diivérnost vSech informaci v¢etné
obchodnich a technickych skute¢nosti ziskanych v souvislosti s touto
smlouvou. Tyto informace a skute¢nosti nezpiistupni tfetim osobam bez

pfedchoziho souhlasu druhé smluvni strany a nepouziji je k jinému téelu
nez je naplnéni této smlouvy.

12.2. Smluvni strany prohlaSuji, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodné
a nikoli v tisni ¢i za ndpadné nevyhodnych podminek.

12.3.  Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran.

12.4.  Smlouva je podepsana ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich
stran obdrzi po dvou vyhotovenich.

12.5.  Piilohou této smlouvy je
o vykaz vymér, poloZek a specifikace praci
o celkovy rozpocet (zpracovany zhotovitelem)
o rekapitulace nakladi s ¢lenénim dle vykazu vymeér a polozek

Ve Veltrusichdne ............ccoovvnnnn.

.......
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PROHILASENI O SPLNENI PREDPOKI.ADI

PROHLASENI O SPLNEN({
7ZAKLADNICH KVALIFIKACNICH PREDPOKLADU

Oprava dlazby Skolniho dvora v ZS Veltrusy

verejna zakazka malého rozsahu

Prohlasuji, ze :

a) jsem nebyl pravomocné odsouzen pro trestny ¢in spachany ve prospéch zlo€inn¢ho
spoléent, trestny &in Ucasti na zlo¢inném spoléeni, legalizace vynosi z trestné
&innosti, podilnictvi, ptijimani Gplatku, podplaceni, neptimého tplatkaistvi,
podvodu a uvérového podvodu,

b) jsem nebyl pravomocné odsouzen pro trestny ¢in, jehoz skutkové podstata souvisi
s pfedmé&tem podnikéani dodavatele podle zvlaStnich préavnich predpisu,

¢) jsem nenaplnil skutkovou podstatu jednani nekalé soutéze formou podplaceni
podle zvlastniho pravniho piedpisu,

d) na mij majetek neni prohlaSen konkurs nebo navrh na prohlaseni konkursu nebyl
zamitnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vii¢i némuz neni povoleno
vyrovnani nebo zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpist,

e) mé podnikani neni v likvidaci,

f) nemam v evidenci dani zachyceny daiiové nedoplatky,

g) nemam nedoplatek na pojistném a na penale na vefejné zdravotni pojisténi,

h) neméam nedoplatek na pojistném a na penéle na socidlni zabezpeceni a piispévku
na statni politiku zaméstnanosti,

i) jsem nebyl v poslednich 3 letech pravomocné disciplindrné potrestan a Ze mi
nebylo pravomocné ulozeno karné opatieni podle zvlastnich pravnich piedpisii .

A
/
jméno :...... 2/20/‘” ;L’al/ﬁ”VL’A/ .............................................






PROHLASENI O SPLNENI
PROFESNICH KVALIFIKACNICH PREDPOKLADU
Oprava dlazby Skolniho dvora v ZS Veltrusy

veiejna zakazka malého rozsahu

Prohla3uji, Ze vlastnim v originale :

a) vypis z obchodniho rejstiiku (piedkladam neovétenou kopii)

b) doklad o opravnéni k podnikani podle zvlastnich pravnich piedpist v rozsahu
odpovidajicim pfedmétu verejné zakazky, zejména doklad prokazujici pfislusné
zivnostenské opravnéni ¢i licenci,

c) doklad vydany profesni samospravnou komorou ¢i jinou profesni organizaci
prokazujici mé ¢lenstvi v této komofte ¢i jiné organizaci, je-li takové Elenstvi
nezbytné pro plnéni veiejné zakézky na sluzby podle zvlastnich pravnich
pfedpisti a

d) doklad osvédcujici odbornou zptisobilost dodavatele nebo osoby, jejimz
prostiednictvim odbornou zpisobilost zabezpecuji.

#
Jjméno :............ Z.@O 'U ISPV /L/” 4 é' T pretr i PP






OKRESNI URAD MELNIK
z

Okresni Zivnostensky Urad

Zivnostenslky list

vydany podle &l.III bod 3 zédkona ¢.286/1995 Sb., kterym se

méni a dopliuje zadkon ¢&. 455/1991 Sb., o Zivnostenském

podnik&ni -
- fyzické osobé -
Jnéno a p¥ijmeni : Bronislav Havlin
Rodné &islo : 630423/2374
4
Bydlisté . : Nam.A.Dvoréaka 15

277 46 Veltrusy

Bronislav Havlin

ve

Obchodni jméno
s 1CO : 463 62 673

Misto podnikani : Nam.A. Dvoraka 15
277 46 Veltrusy

PYedm&t podnikani : Provéddéni_staveb vCetné jejich
zmén, udrzovacich praci, na
nich a jejich odstranovani

- Timto Zivnostenskym listem se transformuje Zivnostensky
o list &.j. Z0 00990/1216-V ze dne 21.7.1992.

B / Ing. Zdettka Mlen c 1l o v a
’ /  vedouci Okresniho Zivnostenské&ho tfadu

\Y M&lniku dne 8. 7.1997

Cislo jednaci 0%73/00990/10452-V
Cislo evidencni 320600-25590-00







OSVEDCENI O AUTORIZACI

¢islo 14509

vydané

Ceskou komorou autorizovanych-inzenyrd a techniki
¢innych ve vystavbé
podle zakona CNR &. 360/1992 Sb.

Bronislav Havlin

jméno a pifjment

630423/2374
rodné Cislo

je
autorizovanym technikem

v oboru
pozemni stavby

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod &islem

0006289

a je opravnén pouzivat autorizaéni razitko, jehoZ kontrolni otisk
je uveden zde:

Autorizace je udélena ke dni  3.7.1997

RV %

Ing. Véclay Mach
piedseda CKAIT







Zivnostensky rejstitk - Detailni Gidaje subjektu s historii Stranka ¢. 1z 3

Uvodni stranka » Vyhledani subiektu » Seznam subjektd » Udaje subjektu

Udaje z vefejné &asti Zivnostenského rejstiiku
Platnost k 31.05.2013 08:35:00

Subjekt

Jméno a pfijmeni:
Bronistav Havlin
Datum narozeni:
23.04,1963
Obcanstvi:
Ceska republika
BydIigté:
nam. A, Dvoraka 15, 277 46, Veltrusy
(zapséno od 21.07,.1992)
Misto podnikani:

nam. A, Dvoraka 15, 277 46, Veltrusy
(zapsano od 21,07.1992)

Identifikaéni Cislo:
46362673
(zapsano od 21.07.1992)

Zivnostenska opravnéni

Zivnostenské opravnéni & 1:
Predmét podnikani:
Provadéni staveb, jejich zmén a odstrafovani

Provadéni staveb vetné jejich zmén, udrovacich praci na nich a jejich
odstrariovani
(zapsédno od 08.07.1997 do 01.07.2008)

Druh Zivnosti:

Ohlasovaci vazana
Vznik opravnéni:

09.07.1992
Doba platnosti opravnéni:

na dobu neurcitou

Pozastaveni provozovani zivnosti
rozhodnutim Zivnostenského
Gfadu:

od 25.07.1997 do 16.02.1998

Prerudeni provozovani Zivnosti
oznadmené podnikatelem:

od 03.12.2012 do 30.04.2013

Zivnostenské opravnéni & 2:
Pfedmaét podnikéni:

Projektové ¢innost ve vystavbé
Druh Zivnosti:

Ohlasovaci vazana
Vznik opravnéni:

16.02.1998
Doba platnosti opravnéni:

na dobu neurditou

Pferuseni provozovani Zivnosti
ozndmené podnikatelem:

od 03.12.2012 do 30.04.2013
Zivnostenské opravnéni & 3:

Predmét podnikani:

Vyroba, obchod a sluZby neuvedené v piilohach 1 a% 3 Zivnostenského
zakona

Obory ¢&innosti:
Nakladani s reprodukénim materialem lesnich dfevin
Zahajeno: 03.12,2012

Zpracovani dieva, vyroba dievénych, korkovych, prouténych a slaménych
vyrobkd

http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps cache WEB.sh?VSS SERV=ZVWSBIVYP&OKRES=. . 31.5.2013
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Zahajeno: 03.12.2012

Nakladdani s odpady (vyjma nebezpecnych)
Zahajeno: 03.12,2012

Zprostiredkovani obchodu a sluzeb

Zahajeno: 03.12.2012

Velkoobchod a maloobchod

Zahajeno: 03.12,2012

Realitni éinnost, sprava a (drzba nemovitosti
Zahajeno: 03.12,2012

Poradenska a konzultaéni éinnost, zpracovani odbornych studii a posudk(
Zahajeno: 03.12,2012

nakup zbozi za iCelem jeho dalSiho prodeje, prodej /kromé Cinnosti uvedenych
v pf.1,2,3 z.6.455/91Sb./

Zahdjeno: 30.08.1994 Ukonceno: 03.12.2012
vyroba Feziva
Zahajeno: 30.08.1994 Ukonceno: 03.12.2012
Druh zZivnosti:
Ohlasovaci volna
Vznik opravnéni:
30,08.1994
Doba platnosti opravnéni:
na dobu neurditou

Prerudeni provozovani Zivnosti
oznamené podnikatelem:

od 03.12.2012 do 30.04.2013

Zivnostenské opravnéni & 4:
Piedmét podnikéni:

Stavitel
Druh Zivnosti:

Ohlasovaci vazana
Vznik opravnéni:

09.07.1992
Datum zaniku:

08.07.1997

Zivnostenské opravnéni & 5:
Pfedmét podnikani:

nakup zbozi za Gi¢elem jeho dal$iho prodeje, prodej /kromé éinnosti
uvedenych v pf.1,2,3 z.6.455/91Sb./

Druh Zivnosti:

Ohlasovaci voina
Vznik opravnéni:

30.08.1994
Datum zaniku:

30.06.2008
Zivnostenské opravnéni &, 6:
Predmét podnikani:

vyroba fFeziva
Druh Zivnosti:

Ohlasovaci volna
Vznik opravnéni:

30.08.1994
Datum zaniku:

30.06.2008

Provozovny k pfredmétu podnikani ¢islo

3. Vyroba, obchod a sluzby neuvedené v prilohach 1 az 3 zivnostenského zakona:

Obor &innosti: vyroba reziva
Nézev:
pila
Adresa:
Vacikov 56, 262 42, Hvozd'any
Identifikacni &islo provozovny:

http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps cache WEB.sh?VSS SERV=/VWSBIVYP&OKRES=... 31.5.2013







Zivnostensky rejstiik - Detailni udaje subjektu s historii Stranka ¢.3z3

1000274551
Zahajeni provozovani dne:
30.08.1994
Ukonéeni provozovani dne:
03.12.2012
6. vyroba feziva:
Nazev:
pila
Adresa:

Vacikov 56, 262 42, Hvozd'any
Identifikacni &islo provozovny:

1000274551
Zahdjeni provozovani dne:

30.08.1994
Ukonéeni provozovani dne:

30.06.2008

Adresa mista, kde Ize vypofadat pFipadné zavazky po ukonceni éinnosti v provozovné (§
31 odst. 16 zivnostenského zakona)

oz

1, Misto pro vypofadani zdvazk{i: nam. A. Dvoraka 15, 277 46, Veltrusy
Nézev:
pila’
Adresa:
Vacikov 56, 262 42, Hvozd'any
Identifikaéni &islo provozovny:
1000274551
Ukondeni ¢innosti v provozovné:
03.12.2012

Utad piistudny podle §71 odst.2 ¥ivnostenského zakona: Méstsky trad Kralupy nad Vitavou

Tento vypis je neprodejny a byl pofizen prostiednictvim Internetu dne 31.05.2013.

http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps cache WEB.sh?VSS SERV=/ZVWSBJVYP&OKRES=... 31.5.2013
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CENOVA NABIDKA.

Oprava dlazby skolniho dvora v Z8 Veltrusy.

Celkova cena dila: 308 500,-

nejsem platce DPH

1z1 3.6.2013 9:55
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Rekapitulace nakiadui:

Zemni prace; 61 600,-
Stavebni prace: 216 200,-
VRN: 30 700,-
Cena celkem: 308 500
Ostatni poZzadované konstrukce 15 850,-

01 31.5.2013 15:34







Cenova nabidka-zpevnéné piochy Z$ Veltrusy
Popis poloiky m.j.

bouréni bet.krytu prostranstvi do t m3

vykop podloZi m3
podsyp SD 16-32, tl. 200mm m3
podsyp SD 0-16 11.20-40mm m3
pokladka ZD ti.6-8cm "kost" m2
obrubnik zahradni mb
obrubnik silniéni mb
vnitrostav.pfesun hmot t
doprava mat. kpl
reZie %
Cena celkem:

Alt.

Pii provadéni praci mize byt zjisténo, Ze stavajici bet. plocha je provedena na dostateéné
Gnosném podlozi(je pod ni proveden dostateny“kufr") a tudiZ nebude nutné provadaét

vechny polozky z pfedchozi nabidky.

Upravena nabidka Alt.

Zemni prace:

bourani bet.krytu prostranstvi do t m3

vykop padloZi m3
podsyp SD 16-32, tl. 200mm m3
podsyp 3D 0-16 t1.20-40mm m3
Zemni prace celkem:

Stavebni prace:

pokiadka ZD tl.6cm "kost” m2
obrubnik zahradni mb
obrubnik silni¢ni mb
Stavebni prace celkem:

VRN:

vnitrostav.pfesun hmot t
doprava mat. kpi
rezie %
VRN celkem:

Cena za ZD celkem:

Ostatni pozadované konstrukce

bet.néjezdy ks
kontrolni sondy kan.cca 1 m3 ks
vy§kova tprava Sachet a uzavéri ks
kan.vpusti ks

Cena ostatnich konstrukci celkem:
nejsem platce DPH

BHstav

Bronislav Havlin

Nam.A.Dvoraka 15
Veltrusy

60 800,-
140 240,-
90 480,-
14 500,-
390 470,-
85 180,-
55 320,-
56 120,
1 40000-
3 394720,-

60 800,-
20 240,-
10 480,-
8 500,-
380 470,-
85 180,-
55 320,-
56 120,-
1 15000,-
3 299520,
3 150,-
4 400,-
6 800,-
2 4500,

mnoZstvi jedn.cena cena poloZky

48 000,
33 600,-
43 200,-
7 000,-
183 300,
15 300,-

40 000,-
11 850,-

408 570,-

48 000,-
4 800,-
4 800,-
4000,

61 600,-

183 300,~
15 300,-
17 600,-

216 200,-

6720,-
15 000,-
8 980,-

30 700,

308 §00,-

450,

1600,-

4 800,
9 000,-

15 850,-







