

Identifikační údaje uchazeče

Uchazeč:

Jméno a příjmení: Bronislav Havlín

Datum narození: 23. 4. 1963

Bydliště: Nám. A. Dvořáka 15, Veltrusy

Adresa místa podnikání: Nám. A. Dvořáka 15, Veltrusy

IČ: 46 36 26 73

DIČ: nejsem plátcem DPH

Tel., e-mail, www.stránky: 603 533 718
bronislav.havlin@seznam.cz
www.bhstav.cz

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
SMLOUVA O DÍLO
veřejné zakázky malého rozsahu

SMLOUVA O DÍLO

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Město Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy
IČ: 00237272
zastoupené starostou Richardem Kyselým

1.2. Zhotovitel

BRONISLAV HAVLÍN
NÁM. R. DVORÁKA 15
277 46 VELTRUSY
IČ: 46362673

uzavírají tuto smlouvu o dílo :

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
SMLOUVA O DÍLO
veřejné zakázky malého rozsahu

2. Předmět díla a vymezení vzájemných povinností

- 2.1. Oprava pojezdového a pochozího povrchu školního dvora je vynucena špatným stavem betonového povrchu. Neuspokojivý je též stav co se týče spádování. Kanalizační svody nezajišťují dostatečný odtok dešťové vody a stává se, že při velkých dešťových srážkách, voda nateče i do budovy školy. Stávající povrch chodníků a pojezdové části školního dvora je nerovný, rozpraskaný, vymletý a neupravený.
- 2.2. Část zámkových dlažeb je provedena. Stavební práce se uskuteční v prostoru dvora u školní budovy a u objektu družiny. Z důvodu časové tísně nebyl ke škodě věci zpracován realizační projekt.
- 2.3. Zemní práce pro tyto stavební práce spočívají v odstranění stávajících nevyhovujících betonových prvků a v odstranění podkladních vrstev do hloubky nutné pro poklad nových konstrukčních vrstev.
- 2.4. Vykopané zbytky konstrukce chodníku a zeminy se odvezou na skládku, kterou určí investor. Předpokládá se vzdálenost odvozu do 3 km.
- 2.5. Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce jednotlivých inženýrských sítí o jejich vytyčení. **Zajistí objednatel.**
- 2.6. Specifikace zemních prací :
- vybourání stávajících nevyhovujících betonových povrchů ,
 - odstranění podkladních zemních vrstev do hloubky nutné pro poklad nových konstrukčních vrstev,
 - vykopané zbytky konstrukce chodníku a zeminy se odvezou na skládku, kterou určí zadavatel ,
 - částečně tyto zbytky mohou být použity zadavatelem ,
 - předpokládá se vzdálenost odvozu do 3 km ,
 - **Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce jednotlivých inženýrských sítí a el .kabelů o jejich vytyčení,**
 - vlastní výkopy budou provedeny v zemině 4.třídy,
 - zhutnění pláně na minimální požadovanou hodnotu přetvárnosti podložní zeminy 45 MPa.
- 2.7. Konstrukce chodníku :
- | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| zámková dlažba IČKO přírodní | ... | 60 mm |
| jemná lomová drť | | 25 mm |
| šterkodrt' – ŠD 200 | | 250 mm |
| celkem | | 335 mm |
- chodník bude mít příčný sklon 2,5 % směrem od budovy,
 - okraj chodníku bude ohraničen silničním obrubníkem,
 - při provádění jednotlivých vrstev je nutné věnovat pozornost dokonalému zhutnění jednotlivých vrstev šterku, šterkodrti a pláně,
 - Při provádění těchto prací je nutné dodržet ČSN 721006, ČSN 731002, ČSN 736126 a další související normy.

2.8. Konstrukce jezdové části dvora

Vyrovnávací podsyp	50 mm
Štěrkodrt' hrubá 20 cm,	250 mm
Štěrkodrt' jemná 10 cm,	100 mm
Pokládka zámkové dlažby IČKO přírodní				80 mm
Celkem	480 mm

- příčné i podélné sklony zajistit v úrovni 1-2 % ,
- sklony orientovat k odvodňovacím prvkům,
- zajistit návaznost vjezdů a vstupů do budovy dle stávajícího stavu (dispozičně a rozměrově) ,
- zajistit návaznost na stávající zámkové dlažby.

2.9. Ostatní konstrukce a práce

- provést tři nájezdy z jezdové části dvora na chodník u vchodů do budovy školy,
- vyhloubit čtyři kontrolní sondy za účelem zjištění stavu odvodňovacího potrubního řádu,
- výškově upravit (respektovat) stávající šachty a uzávěry (cca 6 ks.),
- doplnit do systému odvodnění uvedených ploch min. 2ks. kanalizačních vpustí včetně potrubí,
- spolupracovat při koordinaci vedení ZŠ na úpravách osazení potrubí vzduchotechniky,
- v případě nutnosti většího rozsahu prací v souvislosti s možnou výměnou potrubí a dalších možných víceprací, bude toto řešeno samostatně.

2.10. Stavba bude provedena v rozsahu :

- podle výkazu výměr a specifikace prací,
- obchodních a technických podmínek objednatele,
- zadávací dokumentace a jejích příloh,
- eventuelních úprav rozsahu předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které bude mít zadavatel k dispozici.

2.11. Provedením stavebních prací a souvisejících dodávek se rozumí provedení :

- všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla,
- provedení všech předepsaných zkoušek a revizí ,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

2.12. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

2.13. V případě jakýchkoli změn nebo doplňků předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z vad projektu stavby či z jiných důvodů je zhotovitel povinen soupis takovýchto změn předložit spolu s náležitým oceněním změn k předchozímu schválení objednatelem.

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
SMLOUVA O DÍLO
veřejné zakázky malého rozsahu

- 2.14. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 47 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 2.15. Objednatel je oprávněn předem prověřit zamýšlené použití materiálů a dodávek zhotovitelem za účelem souladu s technickou specifikací a projednat se zhotovitelem vhodné použití materiálů a dodávek.
- 2.16. Objednatel je oprávněn upustit od zadání provedení některých prací a rozsahu dodávek, zhotovitelem. Takovéto upuštění objednatel oznámí zhotoviteli tak, aby zamezil zbytečně provedeným úkonům či objednávkám objednatele. V případě takového upuštění od provedení stavebních prací či dodávek se přiměřeně sníží cena díla.
- 2.17. Zhotovitel prohlašuje, že je důkladně obeznámen s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné požadavky na realizaci díla, a že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi dostatečnými ke kvalifikovanému provedení díla.

3. Cena díla

3.1. Cena bez DPH : - 308 500,- Kč

slovy : - tři sta osmdesát pět tisíc korun -

3.2. DPH : 0 Kč

slovy : —

3.3. Cena včetně DPH : 308 500,- Kč

slovy : - tři sta osmdesát pět tisíc korun -

3.4 V souladu s podmínkami zákona č. 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách je **uvedená cena stanovena jako nejvýše přípustná.**

3.5. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé práce.

3.6. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky nutné k zhotovení díla ve výborné kvalitě.

3.7. Zhotovitel bere na vědomí fakt, že blíže neurčená část (dílní soubory) díla, nemusí být realizováno vůbec.

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
SMLOUVA O DÍLO
veřejně zakázky malého rozsahu

4. Termín plnění.

4.1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

- Předání staveniště : 28.5. 2013
- Zahájení prací : 29.5. 2013
- Ukončení díla : 30.7. 2013
- Přejímka díla : 31.7. 2013

4.2. Termín lze upravit na základě objektivních podmínek (zejména klimatických), po vzájemné dohodě.

5. Platební podmínky a fakturace

5.1. Zhotovitel předloží objednateli fakturu po ukončení díla , koncem měsíce.

5.2. Faktura bude vystavena na základě měsíčního výkazu provedených prací a dodávek zvedených v deníku stavby.

5.3. Výkaz provedených prací bude odsouhlasen technickým dozorem zadavatele a bude přílohou faktury.

5.4. Odsouhlasení provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele je nutno doložit příslušnými atesty a certifikáty použitých materiálů nebo potřebných zkoušek.

5.5. Faktura bude mít splatnost třicet dní.

5.6. Zhotovitel předloží objednateli fakturu účtující zbytek do výše 80% celkové ceny díla. 20% ceny díla bude použito na případné náklady na odstranění vad a nedodělků a jiné závazky vyplývající ze smlouvy.

5.7. Zúčtovaný zbytek ceny díla bude vyplacen zhotoviteli na základě jeho vystavené faktury po uplynutí tří měsíců od předání zakázky.

6. Záruky , smluvní pokuty a ujednání

6.1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a povinnost okamžité úhrady za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

6.2. Škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit ve výši stanovené objednatelem.

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
SMLOUVA O DÍLO
veřejné zakázky malého rozsahu

- 6.3. Po celou dobu výstavby bude dílo zhotovitelem pojištěno.
- 6.4. Pojištění zhotovitele je sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničen budovaného díla a to až do výše ceny díla.
- 6.5. **Zhotovitel má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému**, v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně subdodavatelů a pod.).
- 6.6. Zhotovitel Přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků.
- 6.6. **Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací** je poskytnuta zhotovitelem v délce minimálně třicet šest měsíců
a činí :...**36**..... měsíců na celý předmět plnění.
- 6.7. **Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu ukončení díla** a vyklizení staveniště
činí :...**-1500,-** Kč/den prodlení.
Tuto pokutu uhradí zhotovitel do čtrnácti dnů od vyzvání objednatelem .
- 6.8. **Jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele bude sankcionováno** smluvní pokutou ve výši = 50 000,- Kč.
- 6.9. Závazky zhotovitele ze smluvní pokuty jsou započitatelné oproti platbám ceny díla.
- 6.10. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 6.11. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.12. Podle povahy a rozsahu zjištěné vady může objednatel požadovat :
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou
 - slevou ze sjednané ceny
 - odstoupení od smlouvy.
- 6.13. Nepřistoupí-li zhotovitel bezodkladně ke zjednání nápravy zjištěné a ve stavebním deníku reklamované vady, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklad zhotovitele.

7. Staveniště.

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště připravené k zahájení stavebních prací v v uvedeném termínu.
- 7.2. V průběhu stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit vytýčení staveniště, stavebních objektů, podzemních vedení, a dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu stavebních prací.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady vzniklé stavební činností. Jakékoli případné poškození objektů či zařízení zhotovitel uvede do termínu předání díla do původního stavu včetně konečné likvidace zařízení staveniště.
- 7.4. Stavební práce bude zhotovitel provádět tak, aby neměly nepříznivý dopad na pořádek ve městě a na životní prostředí.
- 7.5. Zhotovitel provede opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce. Zodpovídá za pořádek a bezpečnost na přístupových komunikacích v průběhu stavebních prací.
- 7.6. Zhotovitel v potřebném rozsahu zabezpečí ostrahu stavby a staveniště.
- 7.7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pokud staveniště nebude vyklizeno a řádně uklizeno.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen dílo provést s odbornou péčí na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.
- 8.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
- svými povinnostmi
 - bezpečností práce
 - harmonogramem
 - technickými specifikacemi
 - uživatelskými standardy
 - obchodními podmínkami ,

je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel bezodkladně uvedl dílo v soulad s ustanoveními uvedených bodů. Pokud nedojde k jejich odstranění ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat po zhotoviteli úhradu mimořádných opatření vedoucích k dohotovení díla v daných termínech jiným dodavatelem.

Oprava dlužby školního dvora v ZŠ Veltrusy
SMLOUVA O DÍLO
veřejné zakázky malého rozsahu

- 8.4. Zhotovitel vyzve objednatele nebo jím pověřeného zástupce nejméně pět pracovních dnů před zápisem do stavebního deníku ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V opačném případě je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad.
- 8.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré odborné práce budou vykonávány pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatelů s příslušnou kvalifikací.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat platné zákony a jiné příslušné právní předpisy, podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení.
- 8.8. Pokud zhotovitel nedbalostí, opomenutím či neplněním podmínek platných právních předpisů, ČSN nebo jiných norem způsobí škodu objednateli či jiným osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu bez zbytečného odkladu odstranit, a není-li to možné, finančně nahradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.9. Zhotovitel na pořádání objednatele předloží příslušné doklady o kvalifikaci všech pracovníků.
- 8.10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části třetí osobu bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení seznam všech předpokládaných subdodavatelů před uzavřením jakýchkoli závazků s nimi.
- 8.11. Zhotovitel je v souladu s příslušnými právními předpisy povinen vést stavební deník o skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy, zejména o časovém postupu prací, jakosti ... apod.
- 8.12. Zápisy budou prováděny a podepisovány vždy v den provedení prací či v den, kdy nastanou předmětné skutečnosti nebo jiný důvod, vždy však v každý sudý den. Jakýkoli nesouhlas zhotovitele se záznamem objednatele či jím pověřeného zástupce do stavebního deníku je zhotovitel povinen zaznamenat do 3 pracovních dnů. V opačném případě platí, že zhotovitel se záznamem souhlasí.
- 8.13. ***Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou této smlouvy.***
- 8.14. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě. Jednu kopii zápisu do stavebního deníku vždy obdrží objednatel nebo jeho zástupce pro technický dozor stavby.

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
SMLOUVA O DÍLO
veřejné zakázky malého rozsahu

8.15. Odpovědný zástupce zhotovitele na stavbě :

.....BRONISLAV HAVCÍK.....

8.16. Odpovědní zástupci objednatele na stavbě budou určeni objednatelem v termínu do zahájení prací.

9. Předání a převzetí díla.

9.1. Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit nejpozději pět dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do pět dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájí přejímací řízení.

9.2. Zhotovitel u přejímacího řízení předloží všechny doklady dle příslušných předpisů. Týká se to zejména revizních protokolů, protokolů o úspěšně provedených zkouškách, dokladů o použitém materiálu ...atd. Bez předložených dokladů nebude dílo považováno za dokončené a připravené k předání.

9.3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis, v němž uvede i soupis známých vad a nedodělků, s termínem jejich odstranění, a případné důvody odmítnutí převzetí díla.

9.4. Dílo bude považováno za ukončené pokud :

- všechny práce budou řádně ukončeny
- objednateli budou předány všechny příslušné dokumenty
- staveniště bude řádně vyčištěno a uklizeno
- předání díla bude vystaven oboustranně podepsaný protokol.

9.5. Objednatel může převzít dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému užívání stavby. Zhotovitel je povinen tyto vady a nedodělky odstranit v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla.

10. Vyšší moc

Za vyšší moc se považují okolnosti nezávislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Pokud se splnění povinností dle této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, povinná strana může požádat druhou stranu o přiměřenou úpravu smluvních povinností. Nedojde-li k dohodě, má povinná strana právo odstoupit od smlouvy ke dni oznámení takového odstoupení druhé smluvní strany.


11. Změny smlouvy a odstoupení od smlouvy

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze dobrovolným písemným ujednáním obou smluvních stran.
- 11.2. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn převést jakékoli závazky z této smlouvy na jinou osobu. Nedodržení tohoto ujednání může být důvodem odstoupení od smlouvy.
- 11.3. Důvodem odstoupení od smlouvy, ze strany objednatele, může být i dodatečně zjištěný fakt, že některé údaje uvedené zhotovitelem v nabídce nejsou pravdivé.
- 11.4. Odstoupení od této smlouvy je možné pouze dle ustanovení bodu č. 6.8., 6.12., 8.3., 10., 11.1., 11.2., 11.3.

12. Závěrečná ustanovení smlouvy

- 12.1. Smluvní strany se zavazují zachovat důvěrnost všech informací včetně obchodních a technických skutečností získaných v souvislosti s touto smlouvou. Tyto informace a skutečnosti nezpřístupní třetím osobám bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí je k jinému účelu než je naplnění této smlouvy.
- 12.2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
- 12.4. Smlouva je podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 12.5. Přílohou této smlouvy je
- **výkaz výměr, položek a specifikace prací**
 - celkový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem)
 - rekapitulace nákladů s členěním dle výkazu výměr a položek

Ve Veltrusích dne


.....
Richard Kyselý
starosta




.....

.....
Bronislav Hevín
nám. A. Dvořáka 15, 277 48 Veltrusy
IČO: 48 96 26 73
tel: 323 533 718
email: bronslav.hevin@seznam.cz, hevin@chabav.cz


PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PŘEDPOKLADŮ
Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
veřejná zakázka malého rozsahu

PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ
ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
veřejná zakázka malého rozsahu

Prohlašuji, že :

- a) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu a úvěrového podvodu ,
- b) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů ,
- c) jsem nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ,
- d) na můj majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) mé podnikání není v likvidaci,
- f) nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
- g) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- h) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- i) jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán a že mi nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů .

jméno : ⁺BRONISLAV HAVLÍN.....

datum : 31.5. 2013 podpis : 


PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PŘEDPOKLADŮ
Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
veřejná zakázka malého rozsahu

PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ
PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
veřejná zakázka malého rozsahu

Prohlašuji, že vlastním v originále :

- a) výpis z obchodního rejstříku (předkládám neověřenou kopii)
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující mé členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů a
- d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuji.

jméno : BRONISLAV HAVLÍN

datum : 31. 5. 2013 podpis : 

OKRESNÍ ÚŘAD MĚLNÍK
Okresní živnostenský úřad

Živnostenský list

vydaný podle čl.III bod 3 zákona č.286/1995 Sb., kterým se
mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání

fyzické osobě

Jméno a příjmení	:	Bronislav Havlín
Rodné číslo	:	630423/2374
Bydliště	:	Nám.A.Dvořáka 15 277 46 Veltrusy
Obchodní jméno	:	Bronislav Havlín
IČO	:	463 62 673
Místo podnikání	:	Nám.A. Dvořáka 15 277 46 Veltrusy
Předmět podnikání	:	Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Tímto živnostenským listem se transformuje živnostenský
list č.j. ŽÚ 00990/1216-V ze dne 21.7.1992.

Vznik práva provozovat živnost zůstává nedotčen.



Ing. Zdeňka M e n c l o v á
vedoucí Okresního živnostenského úřadu

V Mělníku dne : 8. 7.1997
Číslo jednací : OŽÚ/00990/10452-V
Číslo evidenční : 320600-25590-00

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 14509

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Bronislav Havlín

jméno a příjmení

630423/2374

rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0006289

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 3.7.1997



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

[Úvodní stránka](#) » [Vyhledání subjektu](#) » [Seznam subjektů](#) » Údaje subjektu

Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 31.05.2013 08:35:00

Subjekt

Jméno a příjmení: **Bronislav Havlín**

Datum narození: **23.04.1963**

Občanství: **Česká republika**

Bydliště: **nám. A. Dvořáka 15, 277 46, Veltrusy
(zapsáno od 21.07.1992)**

Místo podnikání: **nám. A. Dvořáka 15, 277 46, Veltrusy
(zapsáno od 21.07.1992)**

Identifikační číslo: **46362673
(zapsáno od 21.07.1992)**

Živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění č. 1:

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
(zapsáno od 08.07.1997 do 01.07.2008)

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **09.07.1992**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Pozastavení provozování živnosti
rozhodnutím živnostenského
úřadu: **od 25.07.1997 do 16.02.1998**

Přerušení provozování živnosti
oznámené podnikatelem: **od 03.12.2012 do 30.04.2013**

Živnostenské oprávnění č. 2:

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **16.02.1998**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Přerušení provozování živnosti
oznámené podnikatelem: **od 03.12.2012 do 30.04.2013**

Živnostenské oprávnění č. 3:

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Zahájeno: 03.12.2012
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků**

Zahájeno: 03.12.2012
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zahájeno: 03.12.2012
Zprostředkování obchodu a služeb
Zahájeno: 03.12.2012
Velkoobchod a maloobchod
Zahájeno: 03.12.2012
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Zahájeno: 03.12.2012
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Zahájeno: 03.12.2012
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje, prodej /kromě činností uvedených v př.1,2,3 z.č.455/91Sb./
Zahájeno: 30.08.1994 Ukončeno: 03.12.2012
výroba řeziva
Zahájeno: 30.08.1994 Ukončeno: 03.12.2012

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

30.08.1994

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitouPřerušení provozování živnosti
oznámené podnikatelem:

od 03.12.2012 do 30.04.2013

Živnostenské oprávnění č. 4:

Předmět podnikání:

Stavitel

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:

09.07.1992

Datum zániku:

08.07.1997**Živnostenské oprávnění č. 5:**

Předmět podnikání:

nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje, prodej /kromě činností uvedených v př.1,2,3 z.č.455/91Sb./

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

30.08.1994

Datum zániku:

30.06.2008**Živnostenské oprávnění č. 6:**

Předmět podnikání:

výroba řeziva

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

30.08.1994

Datum zániku:

30.06.2008**Provozovny k předmětu podnikání číslo****3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:**

Obor činnosti: výroba řeziva

Název:

pila

Adresa:

Vacíkov 56, 262 42, Hvožd'any

Identifikační číslo provozovny:

1000274551

Zahájení provozování dne:

30.08.1994

Ukončení provozování dne:

03.12.2012**6. výroba řeziva:**

Název:

pila

Adresa:

Vacíkov 56, 262 42, Hvožd'any

Identifikační číslo provozovny:

1000274551

Zahájení provozování dne:

30.08.1994

Ukončení provozování dne:

30.06.2008

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

1. Místo pro vypořádání závazků: nám. A. Dvořáka 15, 277 46, Veltrusy

Název:

pila

Adresa:

Vacíkov 56, 262 42, Hvožd'any

Identifikační číslo provozovny:

1000274551

Ukončení činnosti v provozovně:

03.12.2012

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Kralupy nad Vltavou

|

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 31.05.2013.

C E N O V Á N A B Í D K A .

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy.

Celková cena díla: 308 500,-

nejsem plátce DPH

Rekapitulace nákladů:

Zemní práce:	61 600,-
Stavební práce:	216 200,-
VRN:	30 700,-
Cena celkem:	308 500
Ostatní požadované konstrukce	15 850,-

Cenová nabídka-zpevněné plochy ZŠ Veltrusy

Popis položky	m.j.	množství	jedn.cena	cena položky
bourání bet.krytu prostranství do t m3		60	800,-	48 000,-
výkop podloží m3		140	240,-	33 600,-
podsyyp ŠD 16-32, tl. 200mm m3		90	480,-	43 200,-
podsyyp ŠD 0-16 tl.20-40mm m3		14	500,-	7 000,-
pokládka ZD tl.6-8cm "kost" m2		390	470,-	183 300,-
obrubník zahradní mb		85	180,-	15 300,-
obrubník silniční mb		55	320,-	17 600,-
vnitrostav.přesun hmot t		56	120,-	6 720,-
doprava mat. kpl		1	40 000,-	40 000,-
režie %		3	394 720,-	11 850,-

Cena celkem: 406 570,-

Alt.

Při provádění prací může být zjištěno, že stávající bet. plocha je provedena na dostatečně únosném podloží(je pod ní proveden dostatečný"kufr") a tudíž nebude nutné provádět všechny položky z předchozí nabídky.

Upravena nabídka Alt.

Zemní práce:

bourání bet.krytu prostranství do t m3		60	800,-	48 000,-
výkop podloží m3		20	240,-	4 800,-
podsyyp ŠD 16-32, tl. 200mm m3		10	480,-	4 800,-
podsyyp ŠD 0-16 tl.20-40mm m3		8	500,-	4 000,-

Zemní práce celkem: 61 600,-

Stavební práce:

pokládka ZD tl.6cm "kost" m2		390	470,-	183 300,-
obrubník zahradní mb		85	180,-	15 300,-
obrubník silniční mb		55	320,-	17 600,-

Stavební práce celkem: 216 200,-

VRN:

vnitrostav.přesun hmot t		56	120,-	6 720,-
doprava mat. kpl		1	15 000,-	15 000,-
režie %		3	299 520,-	8 980,-

VRN celkem: 30 700,-

Cena za ZD celkem: 308 500,-

Ostatní požadované konstrukce

bet.nájezdý ks		3	150,-	450,-
kontrolní sondy kan.cca 1 m3 ks		4	400,-	1 600,-
výšková úprava šachet a uzávěrů ks		6	800,-	4 800,-
kan.vpusť ks		2	4 500,-	9 000,-

Cena ostatních konstrukcí celkem: 15 850,-

nejsem plátce DPH

BHstav
Bronislav Havlín
Nám.A.Dvořáka 15
Veltrusy

