Vo sty e
ST DHED

v ddho rovsaha

SMLOUVA O DILO

1. Smluvni strany

1.1.  Objednatel

T T——

Mésto Veltrusy

Palackého 9

277 46 Veltrusy

IC: 00237272

zastoupené starostou Richardem Kyselym

1.2.  Zhotovitel

.....................

..... 246 NELTRUST
Lo Lb6362649R2

uzaviraji tuto smlouvu o dilo :

-




2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

vofeine A
Piedmét dila a vymezeni vzijemnych povinnosti

Oprava pojezdového a pochoziho povrchu §kolniho dvora je vynucena
$patnym stavem betonového povrchu . Neuspokojivy je téZ stav co se tyce
spadovani. Kanaliza¢ni svody nezajistuji dostate¢ny odtok de$tové vody a
stavé se, e pii velkych destovych srazkach, voda natece i do budovy 8koly.
Stavajici povrch chodniki a pojezdové &asti Skolniho dvora je nerovny,
rozpraskany, vymlety a neupraveny.

Cast zamkovych dlazeb je provedena . Stavebni prace se uskute¢ni v prostoru
dvora u $kolni budovy a u objektu druZiny. Z divodu Easové tisn& nebyl ke
skodg véci zpracovan realizalni projekt.

Zemni prace pro tyto stavebni prace spoc¢ivaji v odstranéni stavajicich
nevyhovujicich betonovych prvkd a v odstranéni podkladnich vrstev do
hloubky nutné pro poklad novych konstrukénich vrstev.

Vykopané zbytky konstrukce chodniku a zeminy se odvezou na skladku,
kterou urdi investor. Predpoklada se vzdalenost odvozu do 3 km.

Pted zah4jenim zemnich prac je nutné pozadat spravce jednotlivych
inZenyrskych siti o jejich vytyCeni. Zajisti objednatel.

Specifikace zemnich praci :

o vybouréni stavajicich nevyhovujicich betonovych: povrchtl ,

o odstranéni podkladnich zemnich vistev do hloubky nutné pro poklad
novych konstruknich'vrstev, = Lo

o vykopané zbytky konstrukce chodniku a zeminy se odvezou na skladku,
kterou uréi zadavatel , - 7 .

o Chstednd tyto zbytky mohou byt pouZity zadavatelem ,

o predpokladé se vzdalenost odvozu do 3 km ,

o Ped zahdjenim zemnich praci je nutné poZddat spravce jednotlivych
infenyrskych siti a el .kabelii o jejich vytyCeni,

o vlastni v§kopy budou provedeny v zeminé 4.tfidy,

o zhutnéni plané na minimélni pozadovanou hodnotu pietvarnosti podlozni
zeminy 45 MPa.

Konstrukce chodniku :

zémkova dlazba ICKO piirodni e 60 mm
jemna lomova drt’ 25 mm
stérkodrt — SD 200 250 mm
celkem 335 mm

o chodnik bude mit p¥i¢ny sklon 2,5 % smérem od budovy,

o okraj chodniku bude ohrani€en silni¢nim obrubnikem,

o pti provadéni jednotlivych vrstev je nutné vénovat pozornost dokonalému
zhutnéni jednotlivych vrstev §térku, Stérkodrti a plang,

o Pi provadéni téchto praci je nutné dodrzet CSN 721006, CSN 731002,
CSN 736126 a dalsi souvisejici normy.
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Konstrukce pojezdové ¢asti dvora

Vyrovnavaci podsyp 50 mm
Stérkodrt’ hrubé 20 cm, e 250 mm
Stérkodrt’ jemna 10 cm, 100 mm
Pokladka zdmkové dlazby ICKO pfirodni 80 mm
Celkem 480 mm

o pfi¢né i podélné sklony zajistit v drovni 1-2 % ,

o sklony orientovat k odvodiovacim prvkim,

o zajistit navaznost vjezdl a vstupti do budovy dle stavajiciho stavu
(dispozi¢né a rozmérove) ,

o zajistit navaznost na stavajici zdmkové dlazby.

Ostatni konstrukce a prace

o provést tfi ndjezdy z pojezdové ¢asti dvora na chodnik u vchoda do budovy
Skoly,

o vyhloubit étyfi kontrolni sondy za iéelem zjisténi stavu odvodiiovaciho
potrubniho fadu,

o vySkove upravit (respektovat) stavajici Sachty a uzavéry (cca 6 ks.),

o dopnit do systému-odvodnéni uvedenych ploch min. 2ks. kanalizaénich
vpusti véetné potrubi,

o spolupracovat pi koordinaci vedeni ZS na tpravach osazeni potrubi
vzduchotechniky,

o ' v ptipad® nutnosti vét§iho rozsahu praci v souvislosti s moZnou vyménou
potrubi a dal§ich mozZnych vicepraci, bude toto feSeno samostatng.

Stavba bude provedena v rozsahu :

o podle vykazu vymér a specifikace praci,

obchodnich a technickych podminek objednatele,

zadavaci dokumentace a jejich pfiloh,

eventuelnich Uprav rozsahu pfedmétu plnéni dle vyse
finan¢nich,prostredkd, které bude mit zadavatel k dispozici.

Provedenim stavebnich pracia souvisejicich dodavek

se rozumi provedeni :

o viech praci, konstrukci a materialt nutnych k ¥4dnému provedeni dila,
o provedeni viech pfedepsanych zkousek a revizi ,

o zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veSkeré prace, sluzby,
dodavky a vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné€ k zahajeni, provedeni,
dokonceni a pfedéni dila, k jeho uspé€sné kolaudaci a uvedeni do Fadného
provozu.

V pfipad¢ jakychkoli zmén nebo dopliikli pfedmétu dila vyplyvajiciho

z podminek pfi provadéni dila nebo z vad projektu stavby &i z jinych davodi je
zhotovitel povinen soupis takovychto zmén pifedlozit spolu s ndlezitym
ocenénim zmén k pfedchozimu schvaleni objednateli.
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vereine sakasky madcho rovsahu

Viechny materidly a vyrobky pouZité na stavbé musi mit vlastnosti poZzadované
v § 47 zakona ¢. 50/1976 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisi.

Objednatel je opravnén pfedem provéfit zamyslené pouZiti materiald a dodavek
zhotovitelem za elem souladu s technickou specifikaci a projednat se
zhotovitelem vhodné pouziti materiald a dodavek.

Objednatel je opravnén upustit od zadani provedeni nékterych praci a rozsahu
dodavek , zhotovitelem. Takovéto upudtdni objednatel oznami zhotoviteli tak,
aby zamezil zbyte&n& provedenym tkonim &i objedndvkdm objednatele.

V ptipadé takovéhoto upusténi od provedeni stavebnich praci ¢i dodavek se
pfiméfeng snizi cena dila.

Zhotovitel prohladuje, Ze je dikladné obezndmen s rozsahem a povahou dila a
jsou mu znimy veskeré technické, kvalitativni a jiné poZadavky na realizaci
dile, a Ze disponuje kapacitami a odbornymi znalostmi dostate¢nymi ke
kvalifikovanému provedent dila.

o

Cena dila

Cena bez DPH . 308600, ~ K&

....................................

N
S
3
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Cena véetné DPH UL YA | BN (2 N 2 S K¢

™ 4 —
slovy : .70 7‘545\0%&7 H/Q/%/}e;é/c—@w —

V souladu s podminkami zékona &. 137/ 2006 Sb. o vefejnych zakéazkach je
uvedend cena stanovena jako nejvySe pripustnd.
Podkladem pro stanoveni ceny jsou polozkové rozpoéty na jednotlivé prace.

Soug4sti ceny jsou veSkeré prace a dodavky nutné k zhotoveni dila ve vyborne’
kvalité.

Zhotovitel bere na védomi fakt, Ze blize neuréena &ast (dil¢i soubory) dila,
nemusi byt realizovano vibec.
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Termin plnéni.

Smluvni strany se dohodly na nésledujicich terminech plnéni:

o Pfedani stavenisteé : 28.5.2013
o Zahjjeni praci : 29.5.2013
o Ukongeni dila :30.7.2013
o Piejimka dila : 31.7.2013

Termin 1ze upravit na zaklad€ objektivnich podminek (zejména klimatickych),
po vzajemné dohodé.

Platebni podminky a fakturace
Zhotovitel pfedloZi objednateli fakturu po ukonceni dila , koncem mésice.

Faktura bude vystavena na zéklad€ mési¢niho vykazu provedenych praci
a dodavek zvedenych v deniku stavby.

Vykaz provedenych praci bude odsouhlasen technickym dozorem zadavatele
a bude pfilohou faktury.

Odsouhlaseni provedenych praci a dodavek technickym dozorem objednatele
je nutno doloZit pfislu$nymi atesty a certifikity pouzitych materiali nebo
potfebnych zkouSek.

Faktura bude mit splatnost tficet dni.

Zhotovitel pfedlozi objednateli fakturu uétujici zbytek do vySe 80% celkové
ceny dila. 20% ceny dila bude pouZito na pfipadné néklady na odstranéni vad a
nedodé€lkt a jiné zdvazky vyplyvajici ze smlouvy.

Zi¢tovany zbytek ceny dila bude vyplacen zhotoviteli na zakladé jeho
vystavené faktury po uplynuti tfi mésict od predani zakazky.

Zaruky , smluvni pokuty a ujednani

Zhotovitel na sebe piejimd zodpovédnost a povinnost okamzité Uhrady za
Skody zplsobené vSemi ucastniky vystavby na zhotovovaném dile po celou
dobu vystavby, tzn. do pievzeti dila objednatelem bez vad a nedodelkd.

Skody zptsobené svou &innosti objednateli nebo tieti osob& na majetku je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu odstranit a neni-li to mozZné, tak
finanéné€ uhradit ve vysi stanovené objednatelem.
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Po celou dobu vystavby bude dilo zhotovitelem pojisténo.

PojiSténi zhotovitele je sjednano na kryti rizik poskozeni, p¥ipadné zni¢en
budovaného dila a to az do vySe ceny dila.

Zhotovitel ma uzaviené pojisténi odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému, v
souvislosti s realizaci tohoto dila. Poji§téni bude uzavieno zhotovitelem

a bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti viech Ggastniki vystavby (véetné
subdodavateldl a pod.).

Zhotovitel Pfejimé zodpovédnost za §kody zplsobené viemi Gdastniky
vystavby na zhotovovaném dile po celou dobu vystavby, tzn. do pievzeti dila
zadavatelem bez vad a nedodélk.

Zaruka za jakost dila a kvalitu provedenych praci je poskytnuta zhotovitelem
v délce minimalng tficet Sest mésich

a &ini:..38.... mésictna cely pfedmét plnéni.

VySe smluvni pokuty za nedodrieni terminu ukondeni dila a vyklizeni
staveni§té

<
¢ini ;.7 /ﬁé K¢&/den prodleni.
Tuto pokutu uhradi zhotovitel do étrnacti dnd od vyzvani objednatelem .

Jednostranné odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele bude
sankcionovdano smluvni pokutou ve vysi = 50 000,- K&.

Zavazky zhotovitele ze smluvni pokuty jsou zapogitatelné oproti platbam
ceny dila.

Ustanovenimi o smluvni pokuté neni dotéeno pravo objednatele na nahradu
Skody.

Zaru¢ni lhita po¢ind béZet dnem odstran&ni posledni vady a nedodélku
vyplyvajiciho z protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Podle povahy a rozsahu zjisténé vady mize objednatel pozadovat :
o odstranéni vady dod4anim ndhradniho plnéni
o odstranéni vady opravou
o slevou ze sjednané ceny
o odstoupeni od smlouvy.

Nepfistoupi-li zhotovitel bezodkladné ke zjednani napravy zjisténé a ve
stavebnim deniku reklamované vady, je objednatel opravnén zajistit odstran&ni
vady na naklad zhotovitele.
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StaveniSte.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni3té piipravené k zahdjeni stavebnich praci
v v uvedeném terminu.

V pritbéhu stavebnich praci je zhotovitel povinen zajistit vytyCeni staveniSte,
stavebnich objektd, podzemnich vedeni, a dodrZovat podminky spravel a
vlastnikd siti po celou dobu stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu a
odstratiovat odpady vzniklé stavebni &innosti. Jakékoli piipadneé poskozeni
objektii &i zatizeni zhotovitel uvede do terminu piedéni dila do piivodniho
stavu vietné koneéné likvidace zatizeni staveniSte.

Stavebni prace bude zhotovitel provadét tak, aby nemély neptiznivy dopad na
pofadek ve mésté a na Zivotni prostredi.

Zhotovitel provede opatieni pro zajisténi bezpeénosti silni¢niho provozu
v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci akce. Zodpovida za poradek a
bezpetnost na piistupovych komunikacich v pribéhu stavebnich praci.

Zhotovitel v potfebném rozsahu zabezpegi ostrahu stavby a stavenisteé.

Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila pokud staveniSté
nebude vyklizeno a fadné uklizeno.

Provadéni dila

Zhotovitel je povinen dilo provést s odbornou pé¢i na sviyj naklad a nebezpedi
ve sjednané dobg&.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se

o svymi povinnostmi
bezpedénosti prace
harmonogramem
technickymi specifikacemi
uzivatelskymi standardy

o obchodnimi podminkami,
je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel bezodkladné uvedl
dilo vsoulad sustanovenimi uvedenych bodi. Pokud nedojde k jejich
odstranéni ve lhiité stanovené objednatelem, je objednatel opravnén odstoupit
od smlouvy a poZadovat po zhotoviteli uhradu mimofadnych opatfeni
vedoucich k dohotoveni dila v danych terminech jinym dodavatelem.

0O 00O
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Zhotovitel vyzve objednatele nebo jim poveéfeného =zéastupce nejmeéné
pét pracovnich dn pred zépisem do stavebniho deniku ke kontrole
provedenych praci, které v dal§im postupu budou zakryty nebo se stanou
nepristupnymi. V opacném piipadé€ je zhotovitel povinen na Zadost objednatele
odkryt prace na sviij naklad.

Zhotovitel odpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$té a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrZzovat bezpecnostni, hygienické &i piipadné
jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel ze zavazuje zajistit, ze veskeré odbormné prace budou vykondvany
pracovniky zhotovitele nebo jeho subdodavateld s pfislusnou kvalifikaci.

Zhotovitel se zavazuje pfi realizaci dila dodrzovat platné zdkony a jiné
ptislusné pravni piedpisy, podminky a piipomiky vyplyvajici z izemniho
fizeni a stavebniho povoleni.

Pokud zhotovitel nedbalosti, opomenutim ¢i neplnénim podminek platnych
pravnich pfedpisii, CSN nebo jingch norem zpisobi §kodu objednateli & jinym
osobdm, je zhotovitel povinen tuto $kodu bez zbyteéného odkladu odstranit, a
neni-li to mozZné, finanéné nahradit. Naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel na pofadani objednatele pfedlozi ptislusné doklady o kvalifikaci
vSech pracovniki.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho ¢asti treti osobu bez
pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel pfedloZi objednateli ke schvaleni
seznam vSech piedpokladanych subdodavateli pfed uzavienim jakychkoli
zavazkl s nimi.

Zhotovitel je v souladu s pfisluSnymi pravnimi piedpisy povinen vést stavebni -

denik o skute¢nostech rozhodnych pro plnéni této smlouvy, zejména o casovém
postupu praci, jakosti ... apod.

Zapisy budou provadény a podepisovany vzdy v den provedeni praci &i v den,
kdy nastanou predmétné skute¢nosti nebo jiny divod , vZdy vSak v kazdy sudy
den. Jakykoli nesouhlas zhotovitele se zaznamem objednatele ¢&i jim
povéten¢ho zastupce do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zaznamenat
do 3 pracovnich dnfl. V opa¢ném piipad€ plati, Ze zhotovitel se zdznamem
souhlasi.

Zadpisy ve stavebnim deniku nejsou zménou této smlouvy.
Zhotovitel zajisti pristupnost stavebniho deniku na stavbé&. Jednu kopii zépfsu

do stavebniho deniku vzdy obdrzi objednatel nebo jeho zastupce pro technicky
dozor stavby.

A
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Odpovédni zéstupci objednatele na stavb€ budou urceni objednatelem
v terminu do zahéjeni praci.

Predani a pFevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné oznémit nejpozdgji pét dnd piedem, kdy bude
dilo ptipraveno k pfedani. Objednatel nejpozdg i do pét dni od terminu
stanoveného zhotovitelem zahéji pfejimaci fizen.

Zhotovitel u prejimaciho Hzeni pfedlozi vSechny doklady dle pfisluSnych
predpist. Tyk4d se to zejména reviznich protokold, protokoli o usp&iné
provedenych zkougkach, dokladi o pouZitém materidlu ...atd. Bez
predloZenych dokladli nebude dilo povazovéno za dokonCené a pfipravené
k predani.

O priibéhu predavaciho fizeni poiidi objednatel zapis, v némz uvede i soupis
zndmych vad a nedodglki, s terminem jejich odstranéni, a pfipadné divody
odmitnuti pfevzeti dila.

Dilo bude povaZovano za ukon¢ené pokud :
o viechny prace budou fadné ukonceny
o objednateli budou pfedany viechny ptislusné dokumenty
o staveni§td bude ¥adn& vy¢isténo a uklizeno
o predéani dila bude vystaven oboustranné podepsany protokol.

Objednatel mize prevzit dilo vykazujici drobné vady a nedodélky, které viak
nebrani fadnému uZivani stavby. Zhotovitel je povinen tyto vady a nedodélky
odstranit v terminu uvedeném v zapisu o pfedani a prevzeti dila.

Vyssi moc

Za vy$$ moc se povazuji okolnosti nezavislé na smluvnich stranach, a které
smluvni strany nemohou ovlivnit. Pokud se splnéni povinnosti dle této smlouvy
stane nemoznym v disledku vy$§i moci, povinna strana muize pozadat druhou.
stranu' 0 piiméfenou upravu smluvnich povinnosti. Nedojde-li k dohod&, ma
povinna strana pravo odstoupit od smlouvy ke dni oznidmeni takovéhoto
odstoupeni druhé smluvni strany.
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Zmény smlouvy a odstoupeni od smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze dobrovolnym pisemnym ujednédnim
obou smluvnich stran.

Bez piedchoziho pisemnc¢ho souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén
pfevést jakékoli zavazky z této smlouvy na jinou osobu. NedodrZeni tohoto
ujednani miZe byt diivodem odstoupeni od smlouvy.

Divodem odstoupeni od smlouvy, ze strany objednatele , miize byt i
dodateéné zjistény fakt, Ze n€které udaje uvedené zhotovitelem v nabidce
nejsou pravdive.

Odstoupeni od této smlouvy je mozné pouze dle ustanoveni
bodu¢. 6.8.,6.12.,8.3., 10, 11.1., 11.2., 11.3.

Zavérecna ustanoveni smlouvy

Smluvni strany se zavazuji zachovat diivérnost v8ech informaci véetng
obchodnich a technickych skuteénosti ziskanych v souvislosti s touto
smlouvou. Tyto informace a skuteénosti nezp¥istupni tfetim osobam bez

ptedchoziho souhlasu druhé smluvni strany a nepouziji je k jinému tidelu
neZ je naplnéni této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodng
a nikoli v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran.

Smlouva je podepsana ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich
stran obdrZi po dvou vyhotovenich.

Ptilohou této smlouvy je
o wykaz vymér, poloZek a specifikace praci
o celkovy rozpocet (zpracovany zhotovitelem)
o rekapitulace ndkladl s ¢lenénim dle vykazu vymér a poloZek

............................

Richard Kys
starosta
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