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B.1 Popis území stavby 
a/charakteristika  stavebního pozemku 
Parc. č.216/1, k.ú. Veltrusy, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 201 m2. 
Parc.č. 216/2, k.ú. Veltrusy,zastavěná plocha a nádvoří, výměra  72 m2. 
Sousední parcely: 
Parc.č. 128/2, k.ú. Veltrusy ,ostatní plocha, využití hřbitov, urnový háj, plocha pozemku 11266 m2. 
Parc.č. 125/166, k.ú.Veltrusy, orná půda, plocha pozemku je 12854 m2 
Parc.č. 128/3, k.ú.Veltrusy, ostatní plocha, způsob využití  zeleň, plocha pozemku je 1294 m2 
 
Parcely se nachází v zastavěné části města 
Parcela  pod  stávajícím domem  byla  vyňata  z pozemkového fondu. 
Parcely jsou ve vlastnictví stavebníka.  
 
Parcely jsou  napojeny  na veřejnou dopravní a technickou  infrastrukturu, přístup na pozemky jsou z ulice  
Fr.Šafaříka, domovní přípojky jsou přivedeny z ulice Fr.Šafaříka 
 
Stavba na parcele č.216/1 je stávající, provedená v minulém století, stavebně poprvé upravená v 1975,  
v současnosti budou provedeny stavební úpravy sociálních prostor, střechy, výměna výplní otvorů, úpravy 
povrchů, výměna zařizovacích předmětů, nášlapných vrstev. 
Stavebními úpravami   nebudou dotčeni  správci  již  vybudovaných  sítí . 
Stavebními úpravami nebudou dotčeny žádné sousední pozemky jiných vlastníků. 
 
b/výčet a závěry provedených průzkumů  a rozborů 
geologický průzkum: nebyl proveden radonový průzkum  
hydrogeologický průzkum - nebyl proveden 
stavebně historický průzkum – nebyl proveden 
 
c/stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba je v ochranném pásmu zámeckého parku Veltrusy– ONV Me- odbor kultury č.j.46/81 No ze dne 30.1 
1981, stavba domu není kulturní památkou   
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ani v jeho ochranném pásmu 
Stavba není  na území přírodního parku  nebo územního systému  ekologické stability 
Parcely  a  stavba nejsou v záplavovém  území  Vltavy  a  ani  jiné vodoteče. 
Nejsou evidovány žádné další způsoby ochrany 
 
d/poloha vzhledem k zaplavovému území, poddolovanému území 
Není v záplavovém území,  ani  na poddolovaném území 
 
e/vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít výrazný vliv na okolní pozemky a stavby na nich. Stavba nebude mít vliv na odtokové oměry 
 
f/požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Kácení dřevin nebude provedeno. 
Demoliční práce budou provedeny částečně na dodatečně v minulosti přistavěných částech. 
 
g/ požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků k plnění fce lesa 
dočasné zábory nebudou provedeny 
trvalé – nebude provedeno 
 
h/územně technické podmínky 
možnost napojení na stávající dopravní  a technickou infrastrukturu - stávající objekt je  již napojen 
 
i/věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
zahájení stavby : 2018 
dokončení stavby: 2020 
 

 



 
 

,              
 
 
 
 
 

 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt bydlení – rodinný dům 
Stavební úpravy již  dokončené stavby. 
Stavba pro bydlení   
Objekt byl postaven v minulém století. Zděný objekt tvořily 3 místnosti, z nichž jedna byla márnice , jedna 
tvořila vstupní část a  další  byla servisní místnost. 
V letech 60.-70. objekt přestal sloužit jako márnice, byla provedena přístavba vstupu do objektu, bylo přistavěno 
sociální zázemí a objekt byl použit pro bydlení , byt 1+2. Ze vstupní části domu ze zádveří  je vstup do kuchyně, 
z ní se vstupuje do obývacího pokoje, do koupelny a z koupelny na WC. Z obývacího pokoje je vstup do ložnice. 
V 70.letech byla postavena garáž a další doplňkové stavby k domu, které nebyly zaměřeny ani zkolaudovány. 
Byl zpracován pasport staveb v červnu 2017. 
 
Projekt řeší nový stav dispozice : vstupními dveřmi v zádveří   se vejde do haly  objektu, ze které je vstup do 
všech místností v 1.NP domu. Je zde umístěn kuchyňský kout. Je zde také umístěn výlez do půdního prostoru. 
 
Z haly je vstup do obývacího pokoje , do ložnice , a vstup do sociálního zázemí bytu, do koupelny kde je 
umístěna automatická pračka , sprcha a umyvadlo. V koupelně je také umístěn kondenzační kotel pro vytápění 
objektu a pro přípravu teplé vody. Z haly je vstup na WC. 
 
Doplňkové stavby : garáž bude půdorysně zmenšena - zkrácena  na úroveň  vstupu do sklepa. Ostatní 
doplňkové stavby se nemění. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a/ urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Objekt na parc.č.216/1 v k.ú.Veltrusy  bude sloužit  k  bydlení , byt  2+1 s příslušenstvím. Rodinný dům  má 
v původní části i nové části 1 nadzemní podlaží. Dům není podsklepen. Podsklepena je garáž. 
 
Umístění   rodinného domu  a doplňkových staveb k domu.  
Izolovaný rodinný dům 
Rodinný dům je situován  na severní a východní a částečně jižní hranici parc.216/1. 
Doplnˇkové stavby jsou umístěny na hranicích parcely 216/2 
 
Orientace  rodinného domu 
Rodinný dům je orientován v podélném směru:  sever - jih. 
Hřebeny  střech  domu-  sedlová - je ve směru  sever – jih  kratší sedlová  východ - západ 
 
Vjezd a vstup na pozemek 
Vstup a vjezd na parcelu investora bude  ze stávajícího parkoviště a městské komunikace – ulice Šafaříkova  
vraty a vrátky. 
Oplocení parcely je stávající a stavebními úpravami nebude měněno. 
 
b/ architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Architektonické  a dispoziční  řešení 
Rodinný dům má 1 nadzemní podlaží. Rodinný dům je nepodsklepený. Dispozice je popsána výše. 
 
Výtvarné řešení  rodinného domu z vnější strany 
Povrchové úpravy vnějších stěn  rodinného domu po zateplení  budou provedeny vnější  tenkovrstvou  omítkou  
s lícovou vrstvou  na bázi minerálních  materiálů. Barva lícové vrstvy je  světlábéžová . Barva rámů oken , dveří  
je bílá.  
 
Střecha je z pálených tašek červená. 
Nově po stavebních úpravách bude barevnost konstrukcí  stejná. 
Ve stejné barevnosti budou provedeny i doplňkové stavby, které mají ploché střechy. 
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B.2.3Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Neřeší se. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Není řešeno 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost stavby při užívání  je zajištěna dodržením stavebních předpisů a norem, použitím vhodných 
materiálů. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a/stavební řešení 
Stávající konstrukce 
1.Dům pro bydlení 
Konstruk ční systém 
Konstrukční systém  stavby  domu je obousměrný, stěnový , zděný z kusových materiálů - stávající 
Základové konstrukce 
Základy jsou plošné , betonové pásy prokládané kamenem – stávající. Základy pod přistavěnými zdmi jsou 
betonové pásy  z betonu šíře cca 500 mm. Hloubka základových pásů je předpokládáme 1 m od povrchu terénu. 
Podkladní beton je proveden k hornímu líci soklového zdiva. Podkladní deska částečně leží na soklovém zdivu. 
Svislé nosné konstrukce 
Soklové zdivo je provedeno nad základovými pásy z cihel plných 290/140/65 mm na MC.  
Výška  soklového zdiva nad terenem je 600 mm. Nad soklovým zdivem je provedena hydroizolace přízemí 
domu. Původní hydroizolace je nefunkční, ze dvorní části již byla provedena nová hydroizolace .  
Svislé nosné a obvodové konstrukce jsou provedeny z cihel plných 290/140/65 mm na MC- 
– stávající, tl.zdiva 450 mm, s omítkami vnějšími a vnitřními tl. cca 500 mm.  
Překlady nad vnějšími otvory okenními a dveřními jsou ocelové, uložení cca 200 mm. 
 Komíny jsou provedeny z CP 290/140/65 mm a jsou ve vnitřní  zdi. Zdění na MC. Průduch komína je 150/150 
mm.  
 
Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je dřevěná trámová ze smrkového hraněného řeziva se záklopem přes trámy s překládaných 
prken tl.v přeložení je 50 mm a omítaným podhledem z prken s pletivem a omítkou , tl.50 mm. Mezi trámy je 
tepelná izolace. Trámy stropu jsou osově od sebe 800 mm – 1000 mm. Stropní konstrukce  nad 1.NP, tl. cca  300 
mm.Z půdního prostoru je patrný záklop, jeho úprava není patrná , je zanesená exkrementy holubů. 
 
Krov 
Krovy jsou dřevěné, vaznicové, smrkové dřevo. Pozednice je z hraněného řeziva 140/140 mm, je uložená na 
podélných obvodových zdech a kotvena do zdiva ocelovýmí pásy po 1 m.  
Pod hřebenem střechy je uložena vaznice podporovaná dřevěnými sloupky  a zděnými sloupky ve střešních 
štítech. Sloupky jsou uloženy na vazných trámech. Přes vrcholovou vaznici a pozednici jsou uloženy krokve po 
0,8 m. Úžlabní krokve podporují krokvičky dvou sedlových střech. Zavětrování sedlových střech je provedeno  
dřevěnými pásky. 
V podélném směru krovu je vyztužení zajištěno  podélnými latěmi pod krytinu. Střešní štíty na severní,jižní a 
západní straně jsou zděné tl.150 mm, v místě hřebene vyztužené sloupkem 300/300 mm. 
Střešní plášť strmé střechy 
Střešní plášť je tvořen podkladem pod krytinu, který zpevňuje šikmé roviny střechy a je proveden ze střešních 
latí. Střešní krytina je tašková. Střešní římsy jsou zděné.Úžlabí střechy je z plechové krytiny. 
Plochá střecha 
Plochá pultová střecha s nízkým spádem je provedena nad pozdější přístavbou. Spád plechové krytiny střechy je 
na severní a západní straně domu.  
 
Příčky 
Příčky jsou zděné z cihel plných 290/140/65 mm na MC, tl.100 mm a  tl. 150 mm, s omítkou . 
Výplně vnějších otvorů - okna jsou dřevěná špaletová, dřevěná dvojitá v sociálním zázemí a v zádveří a vnější 
dveře jsou dřevěné se zasklením dvojitým nebo jednoduchým.  
Okna: špaletová : v pokoji má rozměry 2100/1700 mm, dřevená, smrková s nátěry, parapet v pokoji od podlahy 
má výšku 750 mm severní stěna, v kuchyni 1330/1400 mm, parapet 880 mm, ložnici 1900/1380 mm, parapet 
990 mm. 
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V sociálním zázemí je okno provedeno s dvojitým sklem 1200/560 mm a 400/600 mm. 
Vstupní dveře do zádveří v severní fasádě jsou 800/1970 mm. 
Vnit řní  dveře jsou na bázi  materiálu dřeva  a aglomerovaného dřeva. Dveře ze zádveří do do kuchyně a pak do 
pokoje jsou 800/1970 a dveře do sociálního zázemí a na WC jsou 600/1970 mm. 
 
Podlahy  jsou  v 1.NP  - nášlapná vrstva je v obývacím pokoji a ložnici vlasová povlaková, v kuchyni je 
povlaková krytina z PVC, na WC a v koupelně je dlažba.V zádveří je nášlapná vrstva PVC.  
Nosná vrstva podlahy je betonová vrstva. 
Hydroizolace  stavby  je  provedena z asfaltových pásů Bitubitagitu S , který je přitaven  na penetrovaný  
podkladní beton tl.100 mm v 1.NP. 
Vnit řní úprava povrchů  stěn  je  uvnitř provedena ze štukové omítky. 
Vnější úprava stěn je provedena minerální omítkou a sokl je také omítnut.  
Chodníček okolo domu je z nasypaných kamenů 32-63 mm, ohrazen obrubníky. Chodník ke  
vstupním dveřím je betonový. Úroveň chodníku před schodištěm u vstupu je -0,60 m, před vstupními dveřmi je  
0,00 m. Úroveň líce podlahy v 1.NP je 0,00 m. 
 
Žumpa je stávající, provedena pouze pro dům. Potrubí do žumpy je DN 150 mm. 
Vnitřní rozměry žumpy jsou 2,1 x 1,6 m, vnější 2 x 2,5 m, hloubka od terénu je 2,8 m. Stěny žumpy ze 
železobetonu mají tl.200 mm. Spodní deska žumpy má tl 200 mm železobeton. Zakrytí žumpy je 
železobetonovou deskou tl 200 mm. Užitný objem žumpy je 2,1 x 1,6 x 2,0 = 6,72 m3 
100 l/ os . den, 1 osoba     .,……..3000 l/.os.měs. 
Žumpa se vyváží po 66 dnech. 
Stavebními úpravami nebude do žumpy zasahováno. 
 
Vodoměrová šachta pro dům je stávající 
Stěny, zastropení  a dno jsou železobetonové, zaklopení průlezu do komory je provedeno ocelovým poklopem 
600/600 mm. Šachta se nachází na parc.č.128/3 v místě zeleně. Je zde osazena vodoměrová sestava. Přípojka je 
PE, DN 25. 
Další šachta je ve dvorní části domu, vnější rozměry jsou 1,2 x 1,2 m, hl.1,0 m, tl.stěn je 150 mm, umístění vody 
na zalévání a její měření. PE, DN 25 mm. Poklop ocelový  0,9 x 0,9 m. 
Stavebními úpravami nebude do šachty zasahováno. 
 
2. Doplňkové stavby k domu 
Garáž – je podsklepená, s jedním nadzemním podlažím. 
Základy garáže jsou betonové stěny 1.PP spojené s betonovou deskou podlahy 1.PP. Předpokládáme, že byl 
použit beton BIII – staré značení.  
Stropní konstrukce nad 1.PP je železobetonová jednosměrně pnutá, dle konstrukčních zásad tl. min.120 mm. 
Uložená na betonových stěnách. 
Stěny v 1.NP garáže a nad vstupem do sklepa jsou zděné , ze škvárobetonových tvárnic, tl.300 mm. Sokl je 
z tvárnic, které jsou povrchově tvarované.  
Stěny vstupu do sklepa jsou zděné, z tvárnic, schodišťové stupně do 1.PP jsou  betonové. Rozměry stupňů jsou 
: šířka 250 mm, výška 182 mm, 11  výšek, výška sklepa je 2000 mm od  horního líce podlahy 1.PP k dolnímu 
líci betonového stropu nad 1.PP. 
Okenní otvory v garáži a ve sklepní části nad terénem jsou  z luxferů 200/200 mm, rozměry jsou 900/670 mm. 
V garáži jsou 2 okna. Ve vstupu do sklepa je 1 okno , rozměry 900/900 mm. 
Vrata do garáže jsou 2510/1910 mm, ocelová, dvoukřídlá, otevíravá, v ocelovém rámu. Překlad nad 
garážovými vraty je ocelový 2 x U 140 dl.2900 mm, ulložené na zdi 200 mm. 
Větrací otvory  v garáži jsou provedeny úhlopříčně ve stěnách nad podlahou a pod stropem, rozměry větracích 
otvorů jsou 150/300 mm s mřížkou. 
Stropní konstrukce nad garáží a vstupem do sklepa jsou ze železobetonových desek šířky 300 mm a délky na 
rozpětí garáže včetně uložení. V místě niky je stropní konstrukce garáže  a vstupu do sklepa provedená z I 
nosníků 140 a hurdis desek s potěrem z betonu.   
Podlaha v garáži je betonová s hydroizolací. 
Povrchové úpravy stěn jsou provedeny jednovrstvou hlazenou omítkou. 
Střecha je plochá, pultová uzavřená zděnou atikou ze tří stran. Krytina plechová. 
Odvodnění střechy  pomocí žlabu a svodu na terén. 
Elektrorozvody- zásuvkové a světelné připojené k domu. 
Ostatní doplňkové stavby k domu – sklep pod garáží, dílna a oplocení stavebních parcel nebudou stavebně 
upravovány. 
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Bourané konstrukce 
Bourané  konstrukce na objektu bydlení 
-Bourací práce budou v místě sociálního zázemí, v kuchyni a  v místě vstupu do objektu. 
-Bourací práce budou provedeny v úrovni stropní konstrukce  nad 1.NP, odstraní se podlaha v podkroví, která je 
zanešena exkrementy holubů. 
Bude zdemontována střecha a krov objektu. 
 
Bourané konstrukce na objektu garáže 
-Vybourá se část garáže od ploché střechy, části zdí, vrat. Garáž bude odbourána do úrovně  sklepa. 
Vybourané materiály budou odvezeny na skládku. 
 
Nové konstrukce – stavební úpravy jsou zpracovány v části D1.1 
1. Nový vstup do objektu bydlení v 1.NP 
2. Provedení nové koupelny, WC  a haly v 1.NP 
3. Provedení nového vstupu z haly do ložnice  
4. Provedení nových oken v celém objektu  
5. Provedení nového krovu , střešního pláště  a nové podlahy v podkroví 
6. V místě ložnice  bude snížen podhled  sádrokartonem 
7.Provedení nové kuchyňské sestavy 
8. Stavební úpravy částečně ubourané garáže  
9.Stavební úpravy terénu u dvorku 
 
b/konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukčně je stavba provedena z klasických  keramických materiálů- cihel, Ytong tvarovek. Min. třída P 15. 
Železobetonové překlady a věnec jsou provedeny  z betonů C20/25, C25/30, oceli  válcované  S235, pruty 
ocelové žebírkové  BSt500. 
Dřevo hraněné smrkové SI,C22  
 
c/ mechanická odolnost  a  stabilita 
Konstrukce jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby  a užívání nemělo za následek 
nepřípustné přetvoření  či poškození  částí stavby nebo technických zařízení. Rodinný dům  bude stavebně 
upraven , nosné konstrukce jsou navrženy, dimenzovány  a posouzeny  v samostatné části  D1.2. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a/ technické řešení 
Rodinný dům je připojen  na technické sítě: přípojky jsou stávající 
-Vodovodní přípojka rPE 1“ stávající , měřící vodoměrová sestava je v šachtě na parkovišti před domem 
v zeleném záhonu keřů. Šachta před vstupním schodištěm s poklopem 900/900 mm je pro vodu na zalévání. 
Vnější rozměr  betonové šachty je 1200/1200 mm. 
Domovní vodovodní rozvody  budou  nové , teplá voda bude ohřívána v plynovém kotli. 
- Kanalizační přípojka DN150, kameninová, končí v železobetonové žumpě, vnější rozměry jsou 2,6 x 2,0 m, 
hl.2,35 m. 
Domovní kanalizační rozvody jsou stávající svod, nové připojovací potrubí z PVC- HT. 
-Dešťová voda se odvádí na pozemek okolo domu a do nádrže z betonu 
-Plynovodní přípojka je stávající včetně přívodu plynu až po nový kondenzační kotel umístěný v koupelně. 
Hlavní uzávěr plynu je na severní fasádě. 
- Vytápění: teplovodní systém , rozvody jsou měděné pod podlahou, otopná tělesa Radik,  nucený oběh  
- Elektrorozvody: rozvodná soustava 3+N+PE 400/230 V 50Hz, soustava TN-C-S, osvětlení, zásuvky, spotřebiče 
Šachta ve dvoře 
Hlavní domovní skříň je na východní fasádě. 
- Hromosvod: je stávající.  
kotel umístěný v koupelně. Hlavní uzávěr plynu je na severní fasádě.  
 
b/výčet technických a technologických zařízení 
Technická zařízení jsou  stávající, přípojky  jsou  stávající, část ostatních rozvodů je stávající , část je provedena 
nově. Popis v předchozím bodě. 
 
Technologická zařízení nejsou 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatné části D.1.3 
a/ rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b/výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c/ zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární 
odolnosti stavebních konstrukcí 
d/ zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e/ zhodnocení odstupových vzdáleností  a  vymezení požárně nebezpečného prostoru 
f/ zajištění potřebného množství vody,případně jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných 
míst 
g/zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu: přístupové komunikace,zásahové cesty 
h/zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
rozvodná potrubí 
vzduchotechnická zařízení 
i/posouzení požadavků na zabezpečení  stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
j/rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a/kriteria tepelně technického hodnocení stavby 
Materiály použité   na obvodové konstrukce  včetně výplní otvorů  odpovídají  tepelně technickým požadavkům  
na tepelně úsporné obytné stavby. 
Výpočtové klimatické poměry: 
Z klimatického hlediska se objekt nachází  na území charakterizovaném zimními výpočtovými hodnotami: 
Venkovní výpočtová teplota zimní                                - 15 stupňů C 
Krajina                                                                            normální 
Nadmořská výška                                                           do 400 m n.m. 
Počet topných dnů                                                          216 
Průměrná teplota  v topném období                                4,4 stupně C 
Poloha objektu                                                                nechráněná 
Druh budovy                                                                  ve stávající zástavbě 
Vnitřní teploty jsou stanoveny v jednotlivých místnostech dle ČSN EN 12831 a požadavků investora. 
Tepelné ztráty,zdroj tepla,topný systém,otopná tělesa  viz D1.4 Vytápění 
 
b/ energetická náročnost stavby 
U stavebně upravovaného domu  nebyla podrobně zpracována. 
Orientační výpočty energií jsou u příslušných částí v D.1.4 
 
c/ posouzení využití alternativních zdrojů energií 
prozatím se nepředpokládá využití alternativních zdrojů energií 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady 
Technické vybavení stavby je řešeno v části D.1.4 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost 
Při bouracích pracích bude řešena prašnost kropením 
Hluk při stavebních pracích  bude po nezbytně nutnou donu  pouze  přípustný cca od 7 hod ráno do 19 hod. 
večer. Vibrace budou od stavebních strojů přípustné omezeně. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a/ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Radonové množství  je nízké, stačí použití běžných hydroizolací v základových konstrukcích 
 
b/ochrana před bludnými proudy 
Není řešena, objekt se nenachází v místě vzniku bludných proudů 
 
c/ochrana před technickou seismicitou 
Není řešena, objekt se nenachází v seismické oblasti 
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d/ochrana před hlukem 
Ochrana stavby před hlukem z vnějšku se neřeší 
 
e/protipovodňová opatření 
U objektu není řešeno protipovodňové opatření 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a/ napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt je napojen na napojovací místa  rozvodů  v Šafaříkově ulici, napojení je stávající 
 
b/připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity  jsou uvedeny v části D.1.4 
 

B.4 Dopravní řešení 
a/popis dopravního řešení 
Stávající  komunikace  v místě stavebních úprav objektu  navazuje na stávající dopravní systém ve Veltrusích. 
Komunikace pro pěší je řešena  stávajícím chodníkem  podél stávající komunikace. 
 
b/napojení území na dopravní infrastrukturu 
Napojení území na dopravní infrastrukturu je stávající 
 
c/doprava v klidu 
Řešení  dopravy v klidu: 
Pro parkování  auta je na pozemku provedena zpevněná plocha. Vjezd do dvora objektu je z parkovací plochy ze 
severu.   
 
d/pěší a cyklistické stezky 
Nejsou řešeny. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a/ terénní úpravy 
Terénní úpravy budou nevě provedeny okolo stavebně upraveného domu 
 
b/použité vegetační prvky 
Osázení keři je stávající 
 
c/biotechnická opatření 
Biotechnická opatření nejsou navržena. 
 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a/vliv stavby na životní prostředí – ovzduší,hluk,voda, odpady a půda 
Stavební úpravy domu  nemají  negativní vliv na životní prostředí. Realizací stavby dojde  ke kultivaci pozemků 
osázenou zelení. Na stavbu  budou použity materiály  , které splňují  hygienické požadavky. Nedochází ke 
změně ovzduší, ke změně v půdě, provoz rodinného domu nevyvíjí nadměrný  hluk. Odpady budou ze stavby 
odvezeny na řízenou skládku. Komunální odpady budou odváženy technickými službami města. 
 
b/vliv stavby na přírodu a krajinu – ochrana dřevin,ochrana památných stromů,ochrana rostlin a 
živočichů- zachování ekologických funkcí  a vazeb  v krajině 
Stavební úpravy domu neovlivňují výše uvedenou problematiku životního prostředí 
 
c/vliv stavby na soustavu chráněných území   
Stavební úpravy domu nemají vliv na soustavu chráněných území 
 
d/návrh zohledněných podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavební úpravy domu nepodléhají řízení EIA 
 
e/navrhovaná ochranná bezpečnostní pásma , rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 
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Navrhovaná ochranná pásma podle jiných předpisů  se neřeší 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění  úkolů ochrany obyvatelstva 
Problematiky ochrany obyvatelstva se neřeší 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
Staveniště  bude  parcela 216/1 a 216/2 . Parcela je  oplocena zděným plotem. 
Příjezdy a přístupy na staveniště  předpokládáme  po stávajících  komunikacích  města Veltrusy. 
Skladování materiálu bude na pozemku investora, bude dováženo podle  denní až týdenní potřeby. 
Použité stroje a zařízení na stavbě: bednění , lešení, zednické nářadí, míchačka  a další 
Revize elektro 
Kontrola kvality : rovinnost 
 
a/ potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot 
Voda na stavbu bude odebírána ze stávajícího rozvodu vody. Elektřina na stavbu bude odebírána ze stávajícího  
rozvodu elektřiny. 
 
b/odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude řešeno minimálně pouze u garáže. 
 
c/napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení staveniště na komunikaci je stávající. 
Parcela je napojena na vodovod, kanalizaci, plynovod a elektro, které jsou  dovedeny na severní a východní 
hranici pozemku , stavbou domu nebudou tyto sítě dotčeny. 
 
d/vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavební úpravy nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky 
Staveniště  nebude ohrožovat veřejné zájmy. 
 
e/ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,demolice, kácení dřevin 
Bourací práce budou prováděny pouze na konstrukcích ve dvorní části parc.č.216/1 a 216/2. Dřeviny se nebudou 
kácet. 
 
f/maximální zábory pro  staveniště  dočasné/trvalé 
Zábory na sousedních parcelách nebudou provedeny, materiály budou zpracovány na stavbě 
 
g/max produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpady: odpady vzniklé na stavbě budou tříděny podle následujících položek:  
170101     Beton 
170102     Cihly 
170200     Dřevo, sklo, plasty 
170300     Asfalt,dehet,výrobky z dehtu 
170501     Zemina a kameny 
170700     Směsný stavební  a demoliční odpad 
Likvidace odpadů bude provedena odvozem na řízenou skládku. 
 
h/ bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie  zemin 
Zemní práce budou prováděny minimálně, odpad při bourání garáže bude odvezen na skládku 
 
i/ ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při stavebních procesech  nebude narušováno  životní prostředí. 
Ochrana proti hluku a vibracím: dodržet zákon 258/2000 Sb.,nařízení vlády č.148/2006 Sb., 
Č.361/2007 Sb., č.37/2001 Sb. 
Ochrana proti znečišťování vzduchu výfukovými plyny a prachem: vyhl.o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, 
Zamezení nadměrné prašnosti  v prostoru stavby 
Ochrana proti znečišťování komunikací: nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejné 
komunikace, event. provést jejich vyčištění 
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j/ zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  podle jiných právních předpisů 
Stavenistě  bude  označeno a bude znemožněn přístup cizím osobám.  
Zaměstnanci firmy musí při provádění stavby  dodržovat  zákon č.309/2006 Sb.,kterým se upravují další 
požadavky na BOZ . Zajišťují  vedoucí pracovníci firmy.  
Na stavbě budou pracovat jen pracovníci proškolení v rámci BOZ, budou vybavení pracovními pomůckami a 
ochrannými prostředky, při úrazu bude první pomoc poskytnuta  na staveništi, vybavení lékárničkou. Možnost 
dovést pracovníka na zdravotní středisko. 
 
k/ úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Bezbariérové užívání stavby není řešeno 
 
l/ zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Není řešeno 
 
m/ stanovení specielních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou stanoveny speciální podmínky . 
 
n/ postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
- bourací práce a hrubá stavba stavebních úprav nové části     …. do 6.2018 
- vnitřní dokončovací práce ,  instalace                                   …... do 9.2018 
- vnitřní omítky  a dokončovací práce                                     ……do 10.2018 
- zateplení a vnější omítky                                                      …… do 6.2019 
- úprava okolo domu                                                              ……..do 6.2020, kolaudace 
 
 
 
9.2017                                                                                           Ing.Ing. Libuše Boháčková 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


